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GOVERNO DE TODOS NOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: N.° 004/2024 gggsg)czisso ADMINISTRATIVO: N.

LOCAL DA DISPUTA (PLATAFORMA ELETRONICA ): www.licitanet.com.br

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada visando execuc¢éo de obras de pavimentacao asfaltica de
vias publicas em CBUQ sobre paralelepipedo nas ruas Agenor Branddo, Praca Jodo Santos,
Rua Augusto Astério, Rua Gerson Sales e Rua Eliezer Sena, no municipio de Caatiba-BA,
conforme especificagfes constantes do termo de referéncia.

Abertura das propostas: 13/12/2024 as 09h30min (horario de Brasilia).

Data da disputa de precos: 13/12/2024 as 09h30min (horério de Brasilia).

REGF',SRTEE%S E VISTORIA 'EET,\I'_‘_’FUR'\XESTACL) TIPO DE LICITACAO
NAO __SIM J(EE%SA[T)(E) GLOBAL
PARETI\IACF!:égAAg o RESEA'E\//EAPIEOTA EXIGE AMOSTRA
MEI/ME/EPP
SIM NAO NAO

OBSERVACOES GERAIS

CRITERIO DE JULGAMENTO: GLOBAL

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
MODO DE DISPUTA: ABERTO

Informacgdes: licitacaatiba@gmail.com

Diario Oficial / Licitagcbes: Prefeitura de Caatiba (http://www.caatiba.ba.gov.br/diario)

PNCP:

LORENA RIBEIRO DO NASCIMENTO
Agente de Contratagao

PORTARIA N° 553/2023 — 28 DE ABRIL DE 2023.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 069/2024

MODALIDADE — CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2024
T1P O-MENOR PRECO GLOBAL

O MUNICIPIO DE CAATIBA, Estado da Bahia, por meio do Agente de Contratacdo, torna
publica e d& ciéncia aos interessados que fara realizar licitacdo na modalidade
CONCORRENCIA ELETRONICA, tipo MENOR PRECO, SOB A FORMA DE EXECUGCAO
INDIRETA, NO REGIME DE EMPREITADA POR (PRECO UNITARIO) nos termos da Lei
Federal N° 14.133, de 2021, da Lei Complementar n° 123, de 2006, bem como as demais
legislacdes correlata e demais exigéncias previstas neste Edital e seus Anexos, que objetiva
execucdo de obras de pavimentacdo asféltica de vias publicas em CBUQ sobre
paralelepipedo nas ruas Agenor Branddo, Pragca Jodo Santos, Rua Augusto Astério, Rua
Gerson Sales e Rua Eliezer Sena, no municipio de Caatiba-BA, conforme especificacbes
constantes do termo de referéncia. A cOpia da integra deste Edital ficara disponivel para vista
pelos interessados no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP) e no Site Prefeitura
de Caatiba (http://www.caatiba.ba.gov.br/diario), bem como os elementos que o integram,
assim como (memorial descritivo, Planilha Orgamentaria, Plantas e pré-projetos).

1. DO OBJETO E DO VALOR

1.1 O objeto desta licitagcdo é a execucao de obras de pavimentacao asfaltica de vias publicas
em CBUQ sobre paralelepipedo nas ruas Agenor Branddo, Praca Jodo Santos, Rua
Augusto Astério, Rua Gerson Sales e Rua Eliezer Sena, no municipio de Caatiba-BA,
conforme especificacdes constantes do termo de referéncia, conforme especificacdes e
demais elementos técnicos constantes no Projeto Basico e demais Anexos deste Edital.

1.2. O valor estimado para a presente licitagdo € de R$ 401.706,81 (quatrocentos e um mil,
setecentos e seis reais e oitenta e um centavos), cotado em moeda nacional (Real) na forma
da planilha orcamentaria que se anexa a este instrumento.

TIPO: MENOR PRECO para obras e Servigos de Engenharia

1.3. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotagdo orgcamentaria
propria, prevista no orgcamento para o exercicio em curso, na classificagdo abaixo:

1.5. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0os seguintes anexos:

1.4.1. ANEXO | — Projeto.

1.4.2. ANEXO Il - Termo de Referéncia.

1.4.3. ANEXO llI - Planilha Orcamentaria.

1.4.4. ANEXO IV - Modelo de Proposta de Preco.

1.4.5. ANEXO V - Modelo do cronograma fisico-financeiro.

1.4.6. ANEXO VI — Modelo de declaracéo de que atendem aos requisitos de habilitacédo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei.

1.4.7. ANEXO VIl — Modelo de atestado de visita.

1.4.8. ANEXO VIII — Modelo de declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as
informacdes e das condic¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao.
1.4.10 — ANEXO IX - Modelo de declaracdo de microempresa, de empresa de pequeno porte,
nos termos do artigo 4°, § 2° da Lei n® 14.133/21.

1.4.11 — ANEXO X — Modelo de declaracdo que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo
menor, a partir dos 14 Unidades Habitacionais anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do
inciso XXXIII, do art. 7°, da Constituicdo Federal/88.
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1.4.12. ANEXO X| — Minuta de Contrato

1.5. DA SESSAO:
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Obras

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13/12/2024 as 09h30min (horario de Brasilia).
DATA E HORARIO DA SESSAO DISPUTA: 13/12/2024 as 09h30min (horério de Brasilia).
MODO DE DISPUTA: ABERTO

CRITERIO DE JULGAMENTO: GLOBAL

LOCAL DA DISPUTA (PLATAFORMA ELETRONICA: www.licitanet.com.br
CONDUCAO DO CERTAME: Conforme Portaria 553/2023 — 28 DE ABRIL DE 2023.
TIPO: MENOR PRECO para obras e Servigos de Engenharia

2. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1. Poderéo participar desta Licitagdo os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitacdo, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que
atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentacéo, constantes deste Edital e
seus Anexos e gue estejam com Credenciamento regular inicio da Sesséo Publica

2.2. N&o podera disputar a licitagao ou participar da execuc¢éo da execuc¢do do contrato, direta
ou indiretamente:

2.2.1. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados.

2.2.2. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragcdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre obra, servi¢cos ou
fornecimento de bens a ela necessérios.

2.2.3. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitagcdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta.

2.2.4. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcéo na licitagcdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, devendo essa proibicado constar expressamente do edital de licitagéo.

2.2.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre Si.

2.2.6. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes andlogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislag&o trabalhista.

2.2.7. que se enquadrem nas vedacfes previstas no artigo 9°, 8§ 1° e 2° da Lei n® 14.133, de
2021.

2.2.8. que atenda DMT (distancia de movimentacao de transporte) até 80 km.

2.3. Sera permitida a participacdo de cooperativas, desde que:

2.3.1. a constituicdo e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas
na legislacdo aplicavel, em especial a Lei n® 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei n°
12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar n® 130, de 17 de abril de 2009.
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2.3.2. a cooperativa apresentar demonstrativo de atuagcdo em regime cooperado, com
reparticdo de receitas e despesas entre 0s cooperados.
2.3.3. qualquer cooperado, com igual qualificac&o, for capaz de executar o objeto contratado,
vedado a Administracéo indicar nominalmente pessoas.
2.3.4. o objeto da licitacdo referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei n®
12.690, de 19 de julho de 2012, a servicos especializados constantes do objeto social da
cooperativa, a serem executados de forma complementar a sua atuacgao.
2.4. Da patrticipacao das Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP):
2.4.1 - Seraregida pela Lei Complementar N° 123/2006.
2.4.2 - Nao poderdo se beneficiar do tratamento juridico diferenciado previsto na Lei
Complementar N° 123/2006 as Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte
(EPP) que se enquadrem em qualquer das exclusdes previstas no Art. 3°, 84° da mencionada
lei.
2.5. O descumprimento de qualquer condicdo de participacdo acarretara a inabilitacdo do
licitante.

3. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

3.1. Até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do certame, qualquer pessoa podera
impugnar ou solicitar esclarecimento deste Edital por irregularidade na aplicacdo da lei 14.133
de 2021.

3.2. Alimpugnacéo ou pedido de esclarecimento deveréa ser realizado por forma eletrénica (e-
mail) ou presencial, atraves do endereco CONCORRENCIA ELETRONICA
licitacaatiba@gmail.com ou PLATAFORMA ELETRONICA: www.licitanet.com.br;

3.3. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio
CONCORRENCIA ELETRONICA oficial PLATAFORMA ELETRONICA:
www.licitanet.com.br e no diario oficial desta Prefeitura no prazo de até 3 (trés) dias Uteis,
limitado ao dltimo dia util anterior a data da abertura do certame .

3.4. Acolhida a impugnacéo, e esta impactar na reformulagdo da proposta, sera definida e
publicada nova data para a realizacdo do certame, conforme art. 55, 81°, da Lei n°® 14.133/21.
3.5. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

3.6. A concesséo de efeito suspensivo a impugnagdo € medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacéo.

3.7. A resposta ao pedido de esclarecimento serd divulgada em sitio PLATAFORMA
ELETRONICA: www.licitanet.com.br e no diario oficial desta Prefeitura no prazo de até 3
(trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame, podendo o
Agente de contratacdo requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracédo do
Edital e dos anexos.

3.8. Acolhida a impugnacéo, serd definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame, se houver impacto na formulagéo de propostas.

4, DO CREDENCIAMENTO NA PLATAFORMA
4.1. O Credenciamento permite a participacdo dos interessados na
modalidade licitatéria Concorréncia, em sua forma eletronica.

4.2. O cadastro na PLATAFORMA ELETRONICA: www.licitanet.com.br e no diario oficial
desta Prefeitura devera ser feito por meio de certificado digital.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacdes inerentes a esta Concorréncia.

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transaces efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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4.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e
manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢cdo ou
agueles se tornem desatualizados;

4.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacéo.

5.1 - DA VISISTAGAO AO LOCAL DA PRESTAGCAO DOS SERVIGOS

5.1.1 As empresas interessadas, caso julguem necessério, poderdo visitar o local da obra
para tomar conhecimento de aspectos técnicos peculiares da mesma, até o terceiro dia
anterior a data marcada para abertura, periodo em que estard disponivel um servidor do
Municipio para as apresentagfes e que também seré fornecido atestado de visita ao local da
obra, conforme Anexo — ANEXO VII.

5.1.2 O atestado de visita constituird apenas mero registro de visitagdo, ndo constituindo
documento habilitatorio.

5.1.3 As visitas deverdo ser requeridas ao Setor de Licitagcdbes por e-malil
licitacaatiba@gmail.com e realizadas por responsavel pela da empresa em dias e horérios
previamente agendados junto ao setor de engenharia ou infraestrutura deste Municipio.

5.1.4 Caso a interessada opte por nao realizar a visita técnica, devera declarar por escrito,
conforme modelo constante do Anexo - VIII, que considera-se satisfeita com as informacdes
constantes do Projeto Basico e que assume toda e qualquer reponsabilidade pelas
peculiaridades do local da execucdo da obra, sem pretender acréscimos financeiros ou
guantitativos futuros.

5.1.5 A declaracdo devera ser apresentada juntamente com a documentacdo relativa a
qualificacao técnica, sob pena de inabilitacao.

5.1.6 Caso a empresa julgar necessario fazer a visita técnica, a mesma deverd ser feita por
engenheiro que faga parte do quadro técnico da empresa.

6. DA FASE DE HABILITACAO
Na presente licitagdo, a fase de habilitagcdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas
e lances e de julgamento.

6.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente

com os documentos de habilitacdo exigidos no edital, proposta com a descricdo do objeto

ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica,

guando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacao;

6.3.1. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste

Edital, ocorrera por meio de chave de acesso e senha;

6.3.2 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do

sistema, que:

6.3.2.1. esta ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

6.3.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos

termos do artigo 7°, XXXIll, da Constitui¢éo;

6.3.2.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho

degradante ou for¢cado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do

art. 5° da Constituicdo Federal;
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6.3.2.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
6.3.2.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio
do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133,
de 2021.
6.3.2.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que
cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.
6.3.2.7. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de peqgueno
porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele
item;
6.3.2.8. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o
licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de
2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
6.3.2.9. A falsidade da declaragdo de que trata o item acima sujeitard o licitante as
sancdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.
6.3.3. Incumbira ao licitante acompanhar as opera¢cbes no sistema eletrénico durante a
sessdo publica da Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negaocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexéo.
6.3.4. Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e
os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema.
6.5. Os valores da proposta de precos deverdo ser cotados em moeda nacional (Real);
6.6. Serdo obrigatoriamente apresentados, além do resumo da proposta de precos (Modelo
do Anexo V), as planilhas referentes a:
6.6.1. Planilha Orcamentaria,;
6.6.2. Cronograma fisico-financeiro;
6.6.3. Planilha de Composi¢éo de BDI;

6.7. Serédo desclassificadas as propostas, nos termos do artigo 59, da Lei n° 14.133/2021,
que:

6.7.1. contiverem vicios insanaveis;

6.7.2. ndo obedecerem as especificacbes técnicas pormenorizadas no edital;

6.7.3. apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do or¢camento estimado
para a contratacao;

6.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

6.7.5. apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel;

6.7.6. a verificacdo da conformidade das propostas poderd ser feita exclusivamente em
relacdo a proposta mais bem classificada, nos termos do 81°, do artigo 59, da Lei n°
14.133/2021.

6.7.7. a Administrac@o podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas
ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no item 6.7.4, nos
termos do 8§2°, do artigo 59, da Lei n® 14.133/2021;

6.7.8. para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o prego
global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de
aceitabilidade de precos unitario e global fixados neste edital, conforme as especificidades do
mercado correspondente, nos termos do 83°, do artigo 59, da Lei n°® 14.133/2021.

6.7.9. serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, nos termos do 84°, do artigo
59, da Lei n® 14.133/2021.
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6.7.10. sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
alLein®14.133/21.

6.8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

6.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de
Contratagdes suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

6.10. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdénico,

dos seguintes campos:

7.1.1. Valor unitério e total e seus itens.

7.2. Descri¢do detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do

projeto basico.

7.3. Todas as especificac6es do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos

previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou

indiretamente no fornecimento dos bens ou servigos.

7.7. A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com
0 quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da
licitacdo, observado as disposicfes da Lei n° 14.133/2021.

7.8. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as

necessidades da contratante, a Administracdo deverd efetuar o pagamento seguindo

estritamente as regras contratuais de faturamento dos servicos demandados e executados,
concomitantemente com a realizacdo, se necessario e cabivel, de adequacédo contratual do

guantitativo necessario, com base na alinea "b" do inciso | do art. 124 da Lei n°® 14.133/2021.

7.9. A empresa é a Unica responsavel pela cotacdo correta dos encargos tributarios. Em

caso de erro ou cotacdo incompativel com o regime tributario a que se submete, seréo

adotadas as orientacdes a seguir:

7.8. cotagdo de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido durante toda a

execucgao contratual;

7.9.1. cotacdo de percentual maior que o adequado: 0 excesso sera suprimido,

unilateralmente, da planilha e havera glosa, quando do pagamento, e/ou reducao, quando da

repactuacéo, para fins de total ressarcimento do débito.

7.10. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais

variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da

empresa nos Ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao agente de
contratagdo ou a fiscalizacdo, a qualquer tempo, comprovacdo da adequacdo dos
recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

7.11. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos

servicos, serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislac&o vigente.

7.12. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das

disposi¢cbes nelas contidas, em conformidade com o que dispbe o Termo de Referéncia,

assumindo o proponente 0 compromisso de executar 0S servicos nos seus termos, bem como
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de fornecer o0s materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicdo.
7.13. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
7.14. Declaracdo que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.
7.15. O prazo de validade da proposta é fixado em 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagao.
7.16. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contrata¢ges publicas, quando participarem de licitagBes publicas.
7.17. No caso de alguma inconsisténcia no descritivo dos itens entre o Edital e o constante
na plataforma da Concorréncia, devera ser considerado o descritivo do Edital.
7.18. Os documentos listados no item da Habilitacdo deverdo ser anexados no sistema
juntamente com o cadastro da proposta, previamente a abertura da sessdo publica e sua
auséncia ensejard em desclassificagao.

8. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

8.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-& em sess@o publica, por meio de sistema
eletrbnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

8.2. O Agente de Contratacao verificar4 as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis, ilegalidades, ou ndo apresentem as especificacdes exigidas no
termo de referéncia ou estudo técnico preliminar.

8.2.1. Deverd ser apresentada, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econdémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposicdo do artigo 63, 81°, da Lei n°
14.133/2021.

8.2.2. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.3. A desclassificagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.4. A nédo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrério, levado a efeito na fase de aceitacao.

8.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarédo da fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao e os licitantes.

8.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

8.14. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

8.15. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

8.16. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
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8.17.

8.18.
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O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apos 0 registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

O pregoeiro podera com base na IN73/22 art. 21 84°, podera, durante a disputa, como
medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir
ou frustrar o carater competitivo do processo licitatério, mediante comunicacao
eletrbnica automética via sistema.

8.19. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira

tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a
melhor oferta ficara livre, podendo o agente de contrag@o negociar esse percentual.

8.20. Ser& adotado para o envio de lances na concorréncia eletrbnica o0 modo de disputa

8.20.1.

8.20.2.

8.20.3.

8.20.4.

8.20.5.

8.20.6.

8.20.7.

8.20.8.

8.20.9.

“aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos altimos
dois minutos do periodo de duracdo da sesséao publica.

A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificagéo.

Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), 0 pregoeiro, auxiliado pela
equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das
demais colocacdes.

Ap06s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serao convocados para apresentar
lances intermediarios.

Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema,
podera o Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em prol da consecu¢do do melhor
preco.

N&o seréo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepc¢ao dos lances.

Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica ser4 suspensa e reiniciada
somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo Agente de
Contratacdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

8.20.10. O critério de julgamento adotado sera menor preco, conforme definido em

anexos acompanhados a este Edital.

8.20.11. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.
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8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

8.26.

8.27.

8.28.

8.29.
8.30.
8.31.

8.32.

8.33.

8.34.

8.35.

Em relacdo a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automética, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacdo com os valores da primeira colocada, e esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44
e 45 da LC n°® 123, de 2006.

Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima do melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

A melhor classificada nos termos do item anterior ter4 o direito de encaminhar uma
dltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a
comunicagao automética para tanto.

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de
5% (cinco por cento), na ordem de classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.

No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderé apresentar melhor oferta.

S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aguele previsto no art. 60, da Lei n° 14.133 de 2021, portanto, se ndo houver
desempate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgédo ou
entidade da Administracdo Publica Estadual ou Distrital licitante ou, no caso de
licitacdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que
este se localize;

Empresas brasileiras;
. Empresas gue invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

Empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrbénico,
dentre as propostas ou os lances empatados.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessédo publica, o Agente de Contratacédo
deverd encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociacdo em condicdes diferentes das previstas neste Edital.

A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

Agente de Contratagdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de
02:00 horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
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8.36. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.37. Apoés a negociacdo do preco, o Agente de Contratagdo iniciard a fase de aceitagéo e
julgamento da proposta.

8.38. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administracdo, nos termos do 8§ 1° do artigo 61 da Lei n°
14.133/21.

9. DA FASE DE JULGAMENTO

9.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o agente de contratacdo verificara a proposta
classificada em primeiro lugar se atender as condi¢des, referente a adequacédo do objeto e
a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste
Edital e em seus anexos, conforme previsdo do art. 14 da lei n°14.133/2021, legislagéo
correlata e no item 4.8 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que
impeca a participagdo no certame ou a futura contratagao:

9.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de

seu sécio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

9.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias

Impeditivas Indiretas, o Agente de contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por

parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de

fornecimento similares, dentre outros.

9.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual

desclassificagéo.

9.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de

condig&o de participagéo.

9.4. Caso atendidas as condicdes de participacdo, sera iniciado o procedimento de

habilitacéo.

9.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de

algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o agente de contratacdo verificara se faz jus ao

beneficio, em conformidade com o estabelecido neste edital.

9.6. Verificadas as condi¢Bes de participacéo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o

agente de contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a

adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para

contratacdo neste Edital e em seus anexos.

9.7. Seréa desclassificada a proposta vencedora que:

9.7.1. contiver vicios insanaveis;

9.7.2. nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

9.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido

para a contratacao;

9.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

9.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus

anexos, desde que insanavel.

9.8. Em contratacdo de servicos de engenharia, a andlise de exequibilidade e sobrepreco

considerara o seguinte:

9.8.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada

integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacao

do valor global estimado, quando for o caso;

9.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara

pela superagdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como

relevante, conforme planilha anexa ao edital, quando for o caso;
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9.8.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracao, independentemente do regime de execugao.
9.8.4. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
aLei.
9.9. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar & Administra¢éo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos
e dos custos unitérios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificacbes e Despesas Indiretas (BDI), com o0s respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pre¢os unitarios,
no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e
contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacbes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
9.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagcdo da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que néo haja majoracéo do preco.
9.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem
a substancia das propostas;
9.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagéo de
recolhimento de impostos e contribuigbes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel
esse regime.
9.11. Caso houver necessidade da exigéncia da Planilha de Custos e Formagédo de Precos
devera ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo de até 02:00
horas, contado da solicitacdo do agente de contratacdo, com 0s respectivos valores
readequados ao lance vencedor, e sera analisada pelo Agente de contratacdo no momento
da aceitagdo do lance vencedor.
9.12. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e
Formacgdo de Precos ndo caracteriza motivo suficiente para a desclassificacdo da proposta,
desde que nao contrariem exigéncias legais.
9.13. Serao desclassificadas as propostas mais bem classificadas, nos termos do art. 59, da
Lei n® 14.133/2021, que:
9.14. contiverem vicios insanaveis;
9.15. nd&o obedecerem as especifica¢des técnicas pormenorizadas no edital;
9.16. apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.
9.17. apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento estimado
para a contratacao;
9.18. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
9.19. A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas
ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no item 9.16.5, nos
termos do 8§2°, do artigo 59, da Lei n® 14.133/2021.
9.20. Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacao de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.
9.21. O agente de contratacdo poderd convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de até 02:00
horas, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.
9.22. E facultado ao agente de contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de

solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo

9.22.1. Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Agente de contratagcdo, destacam-
se as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.
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9.23. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
9.24. O agente de contratacdo analisard a compatibilidade dos pregcos unitérios
apresentados na Planilha de Custos e Formacdo de Precos com aqueles praticados no
mercado em relacdo aos insumos e também quanto aos salarios das categorias envolvidas na
contratacao;
9.25. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo agente de
contratagcdo, desde que ndo haja majoracéo do preco.
9.25.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem
a substancia das propostas;
9.25.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢éo a indicacao de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel
esse regime.
9.26. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
poderd ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da éarea
especializada no objeto.
9.27. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o agente de contratacdo
examinard a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagéo.
9.28. Havendo necessidade, o agente de contratagdo suspendera a sessao, informando no
“chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.
9.29. Nos itens para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o agente de contratacdo passar a
subsequente, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
9.30. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o agente de contratacdo
verificar4 a habilitacao do licitante, observado o disposto neste Edital.

9.1. Habilitagao juridica:

9.1.1. no caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.1.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

9.1.3. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;
9.1.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores;

9.1.5. Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais;

9.1.6. No caso de exercicio de atividade ndo listadas nos itens acima: ato de registro ou
autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6érgao competente, nos termos da legislacao
pertinente.

9.1.7. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o
art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971.

9.1.8. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidacao respectiva.
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9.2. Regularidade fiscal, social e trabalhista:
9.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ;
9.2.2. Certidao negativa de débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da Unido;
9.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
9.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943;
9.2.5. O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.
9.2.6. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;
9.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
9.2.8. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
9.2.9. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacéo de declaracdo da Fazenda
Municipal do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.3. Qualificacdo Econémico-Financeira:

9.3.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.3.2. balanco patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstracées
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

9.3.3. Os documentos referidos no item 9.9.2, limitar-se-d0 ao uUltimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

9.3.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo, ficardo autorizadas a
substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura, conforme artigo 65, §1°, da
Lei n® 14.133/2021.

9.3.4.1. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
9.3.4.2. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da
tltima auditoria contabil-financeira, conforme dispfe o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971, ou
de uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo
fiscalizador;

9.3.4.3. A comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante
obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um) resultantes da aplicacao das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo Total
SG = Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo Circulante
Passivo Circulante

LC =

9.3.5. As empresas deverdo ainda complementar a comprovacdo da qualificacdo
econdmico-financeira por meio de:

9.3.6. Comprovagéao de patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratacdo, por meio da apresentacdo do balanco patrimonial e demonstracfes
contaveis do ultimo exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a
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substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrados h& mais de 3 (trés) meses da data da
apresentacdo da proposta.
9.3.7. Comprovacado, mediante declaracdo do licitante, acompanhada da relacdo de
compromissos assumidos, de que um doze avos dos contratos firmados com a
Administracéo Publica e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentacdo da
proposta ndo € superior ao patriménio liquido do licitante, observados os seguintes
requisitos:
9.3.8. a declaracdo deve ser acompanhada da Demonstragcdo do Resultado do
Exercicio (DRE), relativa ao ultimo exercicio social; e caso haja divergéncia de 10%
para mais ou para menos entre o faturamento bruto total apresentado em cada DRE e
o valor total apresentado na declaragcdo de compromissos assumidos devera a
licitante sob pena de desclassificacdo apresentar justificativa.

9.4. QUALIFICAGCAO TECNICA:

9.4.1. Certiddo de Registro e Quitacdo da Pessoa Juridica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, plenamente valido;

9.4.2. Atestado fornecido por empresa publica ou privada em nome de algum profissional
que seja parte integrante do quadro técnico da empresa, presente na Certiddo de Registro e
Quitacdo da Pessoa Juridica, exigido no item 9.4.1, expedida pelo CREA, que comprove ter
executado, a qualquer tempo servi¢os de execugdo do objeto ou similar — CAT, expedida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA;

9.4.3. Certidao ou Atestado fornecido por empresa publica ou privada em nome da empresa
licitante, expedida CAO — Certiddo de Acervo Operacional, que comprove ter executado, a
qualquer tempo servicos de execucdo do objeto ou similar, com base na Resolugédo n° 1.137,
de 31 de marco de 2023 — expedida pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia —
CONFEA do objeto da licitagéo;

9.4.4. Certiddo de Registro e Quitacdo da pessoa fisica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, plenamente valido do Engenheiro Civil Responsavel
Técnico da empresa licitante, bem como dos profissionais detentores dos Atestados e CATs
apresentados nos itens 9.4.2;

9.4.5. A comprovacado do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista
para entrega da proposta, engenheiro civil, sera feita mediante copia da Carteira Profissional
de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificagdo do
profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais),
ou por meio de contrato de prestacdo de servicos, cujo nome do profissional conste na
relacdo do quadro técnico da empresa presente na Certiddo de Registro e Quitagdo da
Pessoa Juridica, exigido no item 9.4.2;

9.4.6. Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante tal comprovacao sera feita
através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA devidamente atualizada;

9.4.7. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou
da filial do fornecedor;

9.4.8. O licitante disponibilizard todas as informacdes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foram
prestados 0s servigos.

9.4.9. Seré admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentagéo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante;

9.4.10. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou
da filial do fornecedor;

9.4.11. O fornecedor disponibilizara todas as informagBes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
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9.5. DocumentacGes Complementares
9.5.1. Atestado de visita ao local da obra ou Declaracdo de satisfagcdo com os elementos
do Projeto Béasico e de que assume toda e qualquer responsabilidade pelas peculiaridades
locais da execucdo (Anexo — Il ou VII);
9.5.2. Declaragéo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo
Federal, conforme art. 68, inciso VI, da Lei n°® 14.133/2021.
9.5.3. Declaracdo de cumprimento dos requisitos de habilitagdo, conforme art. 63, inciso |,
da Lei 14.133/2021.
9.5.4. Declaracédo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com

deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei 14.133/2021.

9.5.5. Declaracédo ou comprovacdo de que atenda DMT (distancia de movimentacdo de
transporte) até 80 km, para garantir a qualidade e temperatura.

9.5.6. Declaracdo de microempresa e empresa de pequeno porte, ou cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007.

9.5.7. Em relacéo as licitantes cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte documentacao
complementar:

9.5.7.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a

contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovagao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o
disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764 de 1971,

9.5.7.2. A declaracédo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados;

9.5.7.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados
necessarios a prestacao do servigo;

9.5.7.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107,

9.5.7.5. A comprovacdo de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato; e

9.5.7.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da

cooperativa: a) ata de fundagéo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c)
regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de
convocacgdo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca
dos cooperados que executardo 0 contrato em assembleias gerais ou nas reunifes
seccionais; e f) ata da sessao que 0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitacéao;

9.5.7.7. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112
da Lei n® 5.764/71 ou uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida
pelo érgao fiscalizador.

9.5.8. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado (a) da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e
(b) da apresentacdo do balanco patrimonial e das demonstracdes contabeis do Ultimo
exercicio.

9.5.9. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
gque a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.5.10.comprovacdo de situagdo regular junto aos cadastros da administracdo publica,
mediante apresentacdo da Consulta Consolidada de Pessoa Juridica, obtida no endereco
eletrénico https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br;

9.5.11.comprovacdo de situacdo regular, relativa aos seus soécios, ou da diretoria em
exercicio, no caso de sociedades civis, junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas - CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, ambas obtidas no

endereco eletrdonico http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes;
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9.5.12. A declaracdo do vencedor acontecerd no momento imediatamente posterior a fase de
habilitacéo.
9.5.13.Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de
alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada
para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apdés a declaragdo do vencedor, comprovar a
regularizacdo. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracéo
publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacado de justificativa.
9.5.14. A ndao-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital, sendo
facultada a convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na
ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentagdo fiscal e trabalhista, sera
concedido 0 mesmo prazo para regularizacéo.
9.5.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente
de contratacdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horéario para a
continuidade da mesma.
9.5.16. Sera inabilitado o licitante que n&o comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.
9.5.17. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdo, havera nova verificagcdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.
9.5.18. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitagdo cumulativamente, isto é,
somando as exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitagdo, além da aplicacdo das sancdes cabiveis.
9.5.19. Nao havendo a comprovagédo cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a inabilitacdo
recaira sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es), cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a
habilitag&o do licitante nos remanescentes.
9.5.20. Apos a entrega dos documentos para habilitagéo, ndo sera permitida a substituicdo ou
a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art.
64).
9.5.21. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante
seré& declarado vencedor.

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
10.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagcdo examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do precos
em relagdo ao maximo estipulado para contratacéo neste Edital e em seus anexos.

10.2. Para o julgamento das propostas, o agente de contratagdo poderd utilizar-se de
assessoramento técnico especifico na area de competéncia cabivel, através de parecer que
integrard o processo.

10.3. A analise da exequibilidade da proposta de pre¢os devera ser realizada com o auxilio da
Planilha de Custos e Formacéao de Precos, (quando for o caso) a ser preenchida pelo licitante
em relacdo a sua proposta final, conforme anexo deste Edital.

10.4. A Planilha de Custos e Formacdo de Precos (quando for o caso) deverd ser
encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo de 02:00 horas, contado da
solicitacdo do Agente de Contratacdo, com 0s respectivos valores readequados ao lance
vencedor, e serd analisada pelo Agente de Contratacdo no momento da aceitagdo do lance
vencedor.

10.5. Na hip6tese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser
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reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia seré registrada em ata.
10.6. O Agente de Contratagdo poderd convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02:00 horas,
sob pena de ndo aceitacdo da proposta.
10.7. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
10.8 Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Agente de Contratacdo, destacam-
se as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado (quando for o caso).
10.9. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deveréo refletir com fidelidade
0s custos especificados e a margem de lucro pretendida.

10.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Agente de
Contratacao, desde que ndo haja majoracao do preco.

10.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nédo
alterem a substancia das propostas;

10.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo a indicacédo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel
esse regime.

10.12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
poderad ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

10.13. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagéo.

10.14. Havendo necessidade, o Agente de Contratacédo suspendera a sesséao, informando no
“chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

10.15. Nos itens para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta ndo for aceita, e antes do Agente de Contratagcdo passar a
subsequente, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

10.16. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratacao
verificard a habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

11. DOS RECURSOS

11.1. O Agente de Contratacdo declarard o vencedor e, depois de decorrida a fase de
regularizacéo fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, concederd o prazo de no minimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intencdo de recorrer em campo proprio do sistema, de forma imediata apos o
término do julgamento das propostas e do ato de habilitacdo ou inabilitacdo, sob pena de
preclusao, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado
vencedor.

11.2. A falta de manifestacdo imediata e motivada da intencdo de interpor recurso, no
momento da sessao publica desta licitacdo, implica preclusdo desse direito, ficando o Agente
de Contratagcdo autorizado a adjudicar o objeto & licitante vencedora.

11.3. A falta de apresentacédo das razdes de recurso, em campo préprio do sistema, também
importara a preclusao do direito de recurso e, via de consequéncia, a adjudicacdo do objeto
da licitacao a licitante vencedora.

11.4. Havendo quem se manifeste, cabera ao Agente de Contratagdo verificar a
tempestividade, para decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.
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11.5. Nesse momento o Agente de Contratacdo ndo adentrara no mérito recursal, mas
apenas verificard as condi¢cdes de admissibilidade do recurso.

11.6. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de 03 (trés)
dias Uteis para apresentar as razfes, pelo sistema eletrénico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema
eletrénico, em outros 03 (trés) dias uteis, que comecardo a contar da data de intimacao
pessoal ou de divulgacdo da interposicdo do recurso, sendo-lhes assegurada vista dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.7. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou 0 ato de
habilitag&o ou inabilitacdo do licitante:

11.7.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de

precluséo;

11.7.2. o prazo para apresentacdo das razfes recursais serd iniciado na data de intimacao

ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacéo;

11.7.3. na hipétese de adocdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°

14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razes recursais sera iniciado na data de

intimacao da ata de julgamento.

11.8. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

11.9. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo

recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse

mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua

deciséo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

11.10. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

11.11. O prazo para apresentacdo de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes sera

de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgacéo da interposicéo

do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus

interesses.

11.12. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo

recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

11.13. O acolhimento do recurso implicard invalidacdo apenas de ato insuscetivel de

aproveitamento.

11.14. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no

endereco constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

12.7. A sessdao publica podera ser reaberta:

12.7.1.Nas hipo6teses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a
realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sesséo publica,
situacdo em que serédo repetidos os atos anulados e 0s que dele dependam.

12.7.2. Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou nao
comprovar a regularizagéo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006,
serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.

12.8. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sesséo
reaberta.

12.8.1. A convocacgéo se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”) de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

12.8.2. O agente de contratacdo poderd com base na IN73/22 art. 21 84°, podera, durante a
disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer,
restringir ou frustrar o carater competitivo do processo licitatério, mediante comunicacao
eletrbnica automatica via sistema;

12.8.3. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operac¢des no
sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
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perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao;

12.8.4. 0 agente de contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apés a negociacéo
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, exigidos neste
Edital.

12. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

12.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da
autoridade competente, caso ndo haja interposicdo de recurso, ou pela mesma autoridade
competente, apds a regular decisdo dos recursos apresentados.

12.2. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio.

13. DAS CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

13.1. Findo o processo licitatrio, a empresa vencedora sera convocada via sistema eletrdnico
e e-mail a assinar o Contrato, que obedecer4 ao modelo em documento complementar, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados da convocacdo emitida pelo Setor, podendo ser
prorrogado mediante anuéncia e conveniéncia administrativa, sob pena de decair do direito a
contratacéo.

13.2. O subitem acima devera ser desconsiderado caso seja outra a decisdo da autoridade
competente que ndo a homologacao do processo licitatorio ou outra for sua deciséao.

13.3. Caso a licitante vencedora ndo atenda ao prazo previsto no item 13.1, ensejarad a
aplicacdo das sangOes estabelecidas no item sanc¢des administrativas deste instrumento,
reservando-se o Contratante, o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas pela primeira
classificada, inclusive quanto ao preco, ou revogar a licitacdo, independentemente das
sancdes previstas para a licitante vencedora neste instrumento.

13.4. Nos termos do artigo 96 da Lei Federal n°® 14.133/2021, como condi¢&o para assinatura
do contrato, o licitante devera apresentar seguro garantia no valor referente a 5% (cinco por
cento) do valor inicial do contrato. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes
modalidades de garantia:

13.4.1. caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
da Economia;

13.4.2. seguro-garantia;

13.4.3. fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

13.4.4. O prazo de vigéncia da apolice sera de igual ao prazo estabelecido no contrato
principal nos termos do artigo 97, inciso | da Lei n°® 14.133/21.

14. DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Nos termos do artigo 125 da Lei n° 14.133/21, o Contratado ficara obrigada a aceitar,
nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nos servigos ou nas compras.
14.2. Nas alteracdes contratuais para supressdo de bens ou servigos, se o contratado ja
houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos
pela Administracédo pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente
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reajustados, podendo caber indenizacdo por outros danos eventualmente decorrentes da
supresséo, desde que regularmente comprovados.

15. DA SUBCONTRATACAOQ

15.1. E vedada a subcontratacéo total do objeto do contrato.

15.2. A subcontratacdo depende de autorizacao prévia por parte do Contratante, ao qual cabe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucao dos servigos, bem como verificar os demais requisitos de habilitagcdo eventualmente
aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

15.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

16. DA VIGENCIA DO CONTRATO

16.1. O contrato decorrente deste edital possuird prazo de validade de conforme
especificado na minuta contratual, ou seja 31/12/2024.

16.2. Se a empresa vencedora deixar de executar 0s servicos dentro das especificagbes
estabelecidas, serd responsavel pela imediata substituicdo ou regularizacdo do servigo
rejeitado e o tempo despendido podera ser computado para aplicacdo das penalidades
previstas neste instrumento.

16.3. O prazo de execucdo da prestacdo do servico serd, conforme estabelecido no
Cronograma Fisico Financeiro.

17. DO REAJUSTE
17.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Termo de
Contrato, acompanhadas em anexo a este Edital.

18. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1 As obrigacdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no termo de
referéncia e na minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta
apresentada.

19. DO PAGAMENTO
19.1. As regras acerca do pagamento séo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a
este Edital.

20. DA FISCALIZACAO

20.1. A execucdo dos servicos ora contratados serd objeto de acompanhamento, controle,
fiscalizacdo e avaliagdo por representante da Contratante, para este fim especialmente
designado, com as atribuicbes especificas determinadas na Lei n° 14.133/21, conforme
detalhado no Projeto Basico.

20.1.1. O representante da Contratante devera ser profissional habilitado e com a experiéncia
técnica necessaria para o acompanhamento e controle da execucao da prestacdo do servico
20.1.2. A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

20.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item n&o
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere & Contratante responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execucao dos
servicos contratados.

20.3. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servigos ora
contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.
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20.4. As determinacbBes e as solicitacbes formuladas pelo representante da Contratante

encarregado da fiscalizagéo do contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada,
ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

21. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
21.1. Os critérios de aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estdo previstos no Termo de
referéncia e no contrato, anexos deste edital.

22. DA RESCISAO DO CONTRATO
22.1. As hipoteses de rescisdo do ajuste, bem como a disciplina aplicavel em tais casos, sdo
aguelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos da Lei n°® 14.133/21.

23. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

23.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14,133, de 2021, o
licitante/adjudicatario que:

23.1.1. dar causa a inexecugdao parcial do contrato;

23.1.2. dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

23.1.3. dar causa a inexecucao total do contrato;
23.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

23.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

23.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

23.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

23.1.8. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacdo ou a execucéo do contrato;

23.1.9. fraudar a licitagcdo ou praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;

23.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualgquer natureza;
23.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
23.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

23.2 Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as
condi¢cbes de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apos o encerramento da fase de lances.

23.3 Seréo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas na clausula 23
supramencionada, as seguintes sancoes:

23.1. adverténcia;

23.2. multa;

23.3. impedimento de licitar e contratar;

23.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar;
23. Na aplicagéo das sanc¢fes serdo considerados:

23.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
23.2. as peculiaridades do caso concreto;
23.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
23.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica;
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23.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacgBes dos 6rgaos de controle.

23. A sancdo prevista na clausula 23.1 serd aplicada exclusivamente pela infracdo
administrativa prevista na clausula 23.1.1, quando nao se justificar a imposicéo de penalidade
mais grave.

23.1. A sangdo prevista na clausula 23.2, calculada na forma do edital ou do contrato, ndo
podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do
valor do contrato licitado ou celebrado com contratacéo direta e serd aplicada ao responsavel
por qualquer das infracdes administrativas previstas na clausula 23, deste edital.

23.2. A sancao prevista na clausula 23.3 sera aplicada ao responsavel pelas infracdes
administrativas previstas nas clausulas 23.1.2, 23.1.3, 23.1.4, 23.1.5, 23.1.6, 23.1.7, quando
nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administracéo Publica do ente Municipal que tiver aplicado a sancao,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

23.3. A sancado prevista na clausula 23.4 serd aplicada ao responsavel pelas infragbes
administrativas previstas nas clausulas 23.1.8, 23.1.9, 23.1.10, 23.1.11 e 23.1.12, bem como
pelas infrac6es administrativas previstas nas clausulas 23.1.2, 23.1.3, 23.1.4, 23.1.5, 23.1.6 e
23.1.7, que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancgdo referida na
clausula 23.2 deste edital, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos.

23.4. As sancdes previstas nas clausulas 23.1, 23.3 e 23.4., poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista na clausula 23.2.

23.5. Os atos previstos como infracbes administrativas nesta Lei ou em outras leis de
licitacbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente,
Nnos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na
referida Lei.

23.6. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragcdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

23.7. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4& em processo
administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 14.133, de 2021, e subsidiariamente as
legislacdes pertinentes.

23.8. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

23.9. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no diario oficial.

23.10. A apuracédo de responsabilidade relacionadas as sancfes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandaré a instauracao
de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante
ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
23.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimac¢ao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos
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23.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancao de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do seu recebimento.
23.13. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
23.14. A aplicacdo das sanc¢les previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral dos danos causados.

23.15. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacao de reparacao integral dos danos causados a Administragdo Publica municipal.

24. DAS DISPOSICOES GERAIS

24.1. Os interessados deverdo estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos,
bem como todas as instruc¢des, termos e especificacdes técnicas presentes, informando-se de
todas as circunstancias ou detalhes que possam de algum modo afetar a afericdo dos custos
e prazos envolvidos na execucéo do objeto desta licitacao.

24.2. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

24.3. A participacdo na licitacdo implica plena aceitacéo, por parte do licitante, das condi¢des
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nele contidas.

24.4. Qualquer modificacdo no Edital exige divulgacéo pelo mesmo instrumento de publicacéo
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
guando, inquestionavelmente, a alteracéo néo afetar a formulag&o das propostas.

24.5. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horério e local anteriormente estabelecido, desde
que ndo haja comunicacédo do agente de contratagdo em contrario.

24.6. A autoridade competente para a aprovacao do procedimento licitatério podera revoga-lo
em face de razbes de interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante ato escrito e devidamente
fundamentado.

24.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de
expediente na Administragao.

24.8. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

24.9. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horéario de Brasilia — DF.

24.10. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o agente de contratacdo podera sanar
erros ou falhas que néo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-
lhes validade e eficacia para fins de habilitacao e classificacao.

24.11. A homologacao do resultado desta licitacdo nao implicara direito a contratacao.

24.12. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

24.13. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observado os principios da
isonomia e do interesse publico.
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24.14. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.
24.15. O Edital esta disponibilizado, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢cdes Publicas
(PNCP), sistema licitanet.com.br e no endereco eletrbnico Prefeitura de Caatiba
(http://www.caatiba.ba.qov.br/diario) e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no endereco
Av. Francisco Viana, n° 07, Centro Caatiba/BA, nos dias uteis, no horério das 08:30 as 16:00
horas, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerao
com vista franqueada aos interessados.
24.16. Os casos omissos serdo dirimidos pelo agente de contratagdo com base nas
disposicOes da Lei n° 14.133/21, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

24.17. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital serA o da Comarca de
Caatiba-BA, com exclusdo de qualquer outro.

Caatiba- BA, 21 de novembro de 2024.

Maria Tania Ribeiro Sousa
Prefeita Municipal
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APROVACAO DO TERMO DE REFERENCIA/MEMORIAL DESCRITIVO

DO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 069/2024

A Prefeita Municipal de Caatiba, Estado da Bahia, em acordo com a Lei n.° 14.133/2021
Inciso Il do Artigo 9 do Decreto n°® 5.450 de 31 de Maio de 2005 e demais legislacdo
pertinente, aprova o Termo de Referéncia oriundo do Processo Administrativo n® 068/2024,
cujo o objeto é a execucao de obras de pavimentagdo asféltica de vias publicas em CBUQ
sobre paralelepipedo nas ruas Agenor Brandao, Praca Jodo Santos, Rua Augusto Astério,
Rua Gerson Sales e Rua Eliezer Sena, no municipio de Caatiba-BA, a contratacdo sera feita
através de processo Licitatorio na modalidade Concorréncia, de acordo as quantidades e
especificacdes constantes nos anexos deste Edital.

Caatiba, Bahia, em 21 de novembro de 2024.

Maria Tania Ribeiro Sousa
Prefeita Municipal
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ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA-BA

(endereco completo), CAATIBA-BA.

REF.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2024.

Objeto: execucdo de obras de pavimentacdo asfaltica de vias publicas em CBUQ sobre
paralelepipedo nas ruas Agenor Branddo, Pragca Jodo Santos, Rua Augusto Astério, Rua
Gerson Sales e Rua Eliezer Sena, no municipio de Caatiba-BA, conforme especificacbes
constantes do termo de referéncia

Em referéncia a publicacdo da CONCORRENCIA ELETRONICA 004/2024, dessa Prefeitura,
apresentamos a nossa PROPOSTA para execugdo dos servicos objeto da licitagdo em
referéncia, devidamente detalhada, assinada (CARIMBADO - CNPJ), acompanhada do
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO também devidamente assinado, Carimbado (CNPJ).

O nosso valor incidira sobre todos os prec¢os unitérios indicados na planilha orcamentéaria da
Prefeitura e sobre o valor global do orgamento da obra, indicado no Edital da licitagdo em

referéncia é “R$” ( ) € 0 N0SSO prazo Maximo para
concluséo integral dos servicos é de
( ) dias corridos.

Declaramos expressamente que:

a) concordamos, integralmente e sem qualquer restricdo, com as condi¢bes da contratagéo,
estabelecidas no edital. (Anexo VI);

b) manteremos valida esta proposta pelo prazo de ( )
dias, contados da sua apresentacéo e abertura;

c) temos pleno conhecimento do local e das condicdes de execugcdo dos trabalhos, e
utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa indicados em nossa proposta
e 0s que forem necessarios para a perfeita realizagdo dos servicos, comprometendo-nos,
desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que
assim exija a Fiscalizagcdo da Prefeitura;

d) na execucdo dos servicos observaremos rigorosamente as especificagbes das Normas
Brasileiras, bem assim as recomendacdes e instrucbes da Fiscalizagdo da Prefeitura,
assumindo desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos de
conformidade com as especificagfes e os padrdes dessa Prefeitura.

Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente proposta esta autorizado e habilitado a
prestar a esse agente de contratacdo os esclarecimentos e informacgdes adicionais que forem
considerados necessarios.

Cidade, de de 20XX.

(nome, carimbo, assinatura do responsavel legal da empresa)
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO

PROCESSO LICITATORIO N° 004/2024
MODALIDADE — CONCORRENCIA ELETRONICA

TIPO — MENOR PRECO

(RAZAO SOCIAL DA LICITANTE), (CNPJ No),

sediada no (a)
(ENDERECO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, 0s
requisitos exigidos no procedimento licitatério referenciado.

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsaveis legais e
técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sécio,
ndo sdo empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administracdo Publica, bem
como nossa Empresa nao esta incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da
licitacao referenciada.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a

licitacdo em causa e nossa plena concordancia com as condi¢des estabelecidas no Edital da
licitac&o e seus anexos.

Cidade, de de 20XX.

(nome, carimbo, assinatura do responsavel legal da empresa).
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ANEXO VII

ATESTADO DE VISITA TECNICA

CONCORRENCIA ELETRONICA n° 004/2024

Via Unica — entregue a proponente no ato da visita

Atesto, por meio do presente, que o (a) Sr. (a) (...inserir nome...), portador (a) da
cédula de identidade n° (...inserir identidade...), responséavel técnico(a) da empresa
(...inserir nome...), (...inserir qualificacdo completa...), compareceu a Prefeitura
Municipal de Caatiba, realizando vistoria “in loco” e obtendo, assim, todas as
informagfes necessarias ao perfeito conhecimento do objeto do certame, bem como,
todas as particularidades das condi¢des para elaboracdo do Plano de Trabalho e da

elaboracéo de sua proposta.

Local e data.

Nome/assinatura do representante da Prefeitura de Caatiba; Cargo do representante
da PM Caatiba;

Carimbo do responsavel da PM Caatiba;

Assinatura do responsavel da empresa;

Cargo do responsavel da empresa;;
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ANEXO VI )
MODELO DE DECLARAGAO DE CIENCIA

A empresa ;
inscrita no CNPJ sob oN° ) com
sede na , n°

na cidade de

, Vvisando a elaboracdo de proposta relativa ao
CONCORRENCIA ELETRONICA n° 004/2024, que objetiva a execucido de
obras de pavimentacdo asfaltica de vias publicas em CBUQ sobre
paralelepipedo nas ruas Agenor Branddo, Praca Jodo Santos, Rua Augusto
Astério, Rua Gerson Sales e Rua Eliezer Sena, no municipio de Caatiba-BA,
conforme especificagBes constantes do termo de referéncia, por intermédio do
sr (a).

, declara que tem pleno conhecimento das
condi¢cbes, dimensGes e padrdes adotados, peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos, bem como onde e em que condi¢gdes deveréo ser
prestados os servicos descritos no Termo de Referéncia, assumindo assim,
sob as penalidades da Lei, total responsabilidade por esse fato e que nao
utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Caatiba.

[2024.

(Assinatura do responsavel
pela empresa) (Nome)(R.G.)

Av. Francisco Viana, n°® 07, Centro Caatiba/BA

35



ﬁ'ﬁﬂ . L .
ﬂ Prefeitura Municipal de Caatiba-Ba
CAATIBA

GOVERNO DE TODOS NOS

ANEXO IX

TIMBRE DA EMPRESA
ENDERECO COMPLETO, TELEFONE, ENDERECOCONCORRENCIA
ELETRONICA, N.° CNPJ, INSCRICAOESTADUAL

DECLARACAO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CONCORRENCIA ELETRONICA n° 004/2024

] (Nome da Empresa) sediada na

( ) MICROEMPRESA, conforme o inciso |, do artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 14 dedezembro de 2006.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme o inciso Il, do artigo 3°, da Lei
Complementar n° 123,de 14 de dezembro de 2006

Declara ainda, que a empresa estd excluida das vedacdes constantes do
paragrafo 4°, do artigo 3°, daLei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de

2006.

(Assinatura do Representante Legal) (Nome Completo do
Representante Legal) (Carimbo daEmpresa)

Assinatura do Contador da Empresa Nome Completo do CONTADOR DA EMPRESA
Identificacdo no Orgdo Competente (CRC

(representante legal)
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CAATIBA

ANEXO X

MODELO DECLARAGAO DA LICITANTE DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7°, INCISO
XXXIIl, DA CONSTITUICAO FEDERAL (ART. 68, INCISO VI, DA LEI 14.133/2021).

PROCESSO LICITATORIO N° 004/2024
MODALIDADE — CONCORRENCIA ELETRONICA

TIPO — MENOR PRECO

A signataria , inscrita no CNPJ
n° : por intermédio de seu responsavel legal

, portador da Carteira de Identidade n° e CPF
ne , declara par aos devidos fins do disposto no art. 68, inciso VI, da Lei n°

14.133/2021, que n&o emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢céo de aprendiz

sim( ) Nzo ()

Cidade, de de 20XX.

(nome, carimbo, e assinatura do responsavel legal da empresa).
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ANEXO XI
MINUTA DO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
(Processo Administrativo n°.069/2024

Termo de Contrato de execucdo de
obras que entre si fazem o
MUNICIPIO DE CAATIBA-BA e a
Empresa

) 9.9.9.9.9.9.:9.9.9.9.0.0.9.0.0,0.0.0.0.0.0.¢

CONTRATO N° XXX/20XX

O Municipio de CAATIBA, com sede no(a) XXXXXXXXXXXXXXX, na cidade de
XXXXXXXXXXXX [Estado BA inscrito(a) no CNPJ sob 0 n® XXXXXXXXXXXXXX, neste ato
representado(a) pelo(a) XXXXXXXXXXX (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n® XX, de
XX de XXXX de 20XX, publicada no DOU de XX de XXXXXX de 202X, portador da Matricula
Funcional n® XXXXXX, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) XXXXXXXXXXXX,
inscrito(@a) no CNPJ/MF sob 0 n° XXXXXXXXX, sediado(a) na XXXXXXXXXXXXXX,
doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por XXXXXXXXXXXX
(nome e funcdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa ou procuragdo
apresentada nos autos, tendo em vista 0 que consta no Processo n° 069/2024 e em
observancia as disposi¢fes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacao
aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 004/2024, Tipo Menor Preco, que se regera pelas suas normas, pela Lei n°
14.133 de 01 de abril de 2021, e pelas demais disposicfes pertinentes.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Este instrumento de contrato tem por objeto a contratacdo de empresa para execugao
de obras de pavimentacéo asfaltica de vias publicas em CBUQ sobre paralelepipedo nas ruas
Agenor Brandéao, Praca Jodo Santos, Rua Augusto Astério, Rua Gerson Sales e Rua Eliezer
Sena, no municipio de Caatiba-BA, conforme especificagbes constantes do termo de
referéncia. Integram o presente contrato, independentemente de transcricdo, o Edital da
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2024, com seus Anexos, e a Proposta da
CONTRATADA.

1.1.1. Ao assinar o0 presente contrato, a Contratada declara sua expressa concordancia com
a adequacéo do projeto basico.

1.1.2. Vinculam o presente contrato, independente de transcri¢ao:

a) Termo de Referéncia;

b) Edital da Licitagao;

C) Proposta do Contratado;

d) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO
2.1. A obra serd realizada por execucéo indireta, sob o regime de empreitada por preco
unitario.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E FORMA DE EXECUCAQ
3.1. A obra sera executada na sede do Municipio de Caatiba - BA.
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3.1.1. O prazo de execucdo dos servicos serd conforme cronograma fisico financeiro, tendo
inicio a partir da data de emissdo da Ordem de Servico ou documento equivalente. Esse
prazo podera ser estendido durante toda a vigéncia do contrato.
3.2. A execucao contratual obedecera ao cronograma fisico-financeiro com a especificacdo
fisica completa das etapas necessarias a medicdo, a0 monitoramento e ao controle das
obras, ndo se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execucéo,
medi¢do, monitoramento, fiscaliza¢do e auditoria, 0os custos unitarios da planilha de formacéao
do preco.

4, CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos
equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios para a perfeita execucdo dos servicos e
demais atividades correlatas, obriga-se a:

4.1.1. Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de
1977,

4.1.2. Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvara de construcéo e, se
necessario, o alvard de demolicdo e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma
da legislacao aplicavel;

4.1.3. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado,
para que a Administragdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos
termos do artigo 93 da Lei n° 14.133, de 2021,

4.1.3.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel
de privilégio, a cesséo dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informag&o pertinentes a tecnologia de concepgdo, desenvolvimento, fixacdo
em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da obra;

4.1.4. Assegurar a CONTRATANTE:

4.1.4.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequacfes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apos o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

4.1.4.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucgao
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizagdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem
prejuizo das sanc¢des civis e penais cabiveis.

4.1.5. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o
Contrato, no prazo determinado.

4.1.6. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagfes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre
limpo e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

4.1.7. Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicdes e especificacbes
constantes no Projeto Basico.

4.1.8. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovagao,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial
descritivo.

4.1.9. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionérios,
de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicGes meteoroldgicas, servicos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscaliza¢éo
e situacdo da obra em relacéo ao cronograma previsto.

4.1.10. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacdes constantes no projeto basico e seus
anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
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construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.
4.1.11. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugcdo dos servi¢cos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito
ou de forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacéo, defeitos ou incorrecées dos
servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.
4.1.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
4.1.13. Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem
como aos documentos relativos a execucao da reforma.
4.1.14. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que néo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.
4.1.15. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.
4.1.16. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e
outras obrigacdes inerentes a execugao dos servigos ora contratados.
4.1.17. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados
por lei.
4.1.18. Adotar as providéncias e precauc¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.
4.1.19. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia da obra.
4.1.20.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecéo Individual - EPI’s;
4.1.21. Manter sediado junto a Administragéo, durante os turnos de trabalho, preposto capaz
de tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;
4.1.22. O Preposto indicado pela empresa podera ser recusado pelo 6rgéo ou entidade, desde
que apresentada a devida justificativa, devendo a empresa indicar outro para exercer a
atividade;
4.1.23.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracao;
4.1.24.Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Administracao;
4.1.25. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0S materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;
4.1.26.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucéo dos servicos fora das
suas especificacoes;
4.1.27. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracéo ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, procedendo
imediatamente aos reparos ou indenizacdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente, nao
devendo ser reduzida essa responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento da execucao
do contrato pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
4.1.28.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por
seus empregados quando da execucdo dos servigos, que prejudiqguem ou possam vir a
prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patrimoénio publico, bem
como quanto a impossibilidade de finalizacdo ou realizacdo do servico no prazo acordado,
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assim que tomar conhecimento, para que sejam adotadas as acdes de contingéncias que se
apliquem ao caso concreto;
4.1.29.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacBes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada,
exceto nas condi¢cBes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;
4.1.30. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
4.1.31. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicfes que ensejaram
a sua habilitacéo e qualificacdo no certame licitatorio;
4.1.32.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados
utilizados na execuc¢ao dos servicos;
4.1.33.Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianga no érgao contratante,
nos termos do artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010, que dispde sobre a vedacdo do
nepotismo no &mbito da administragéo publica federal.
4.1.34. A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servicos executados
ou fornecidos € da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promocéo de
readequacdes, sempre que detectadas impropriedades gue possam comprometer a
consecucao do objeto ajustado;

5. CLAUSULA QUINTA - DA DISCRIMINACAO DO SERVICO

5.1. Os servicos serdo executados pela CONTRATADA na forma descrita no Projeto
Bésico e seus anexos.

5.1.1. Para a perfeita execugdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com o0s termos da proposta,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

6. CLAUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATACAO
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6.1. E vedada a subcontratacio total do objeto do contrato, sendo permitida sua
subcontratacdo parcial até o limite de 10% (dez por centro) do valor total do contrato;

6.2. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

6.3. A listagem das empresas subcontratadas, com 0s respectivos servicos a serem por
elas realizados, dever4 ser apresentada a FISCALIZACAO, devendo essas empresas
comprovar a qualificacao técnica necessaria aos servigos subcontratados;

6.4. ApOs o servico, para a qual houve a subcontratagdo, ser encerrado, devera ocorrer a
dispensa da empresa;

6.5. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do contratante, a quem incumbe
avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucao do objeto.

6.6. O contratado apresentara a Administracdo documentagédo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.
6.7. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na contratacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se
deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau.

7. CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposi¢cdes do Contrato;

7.1.2. Receber o objeto nas condic¢des e prazos estabelecidos no Projeto Basico;

7.1.3. Exercer a fiscalizagdo dos servicos por servidores especialmente designados, na
forma prevista na Lei n°® 14.133/21;

7.1.4. Responsabilizar-se pela comunicacao, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete
interrupcdo na execucao do Contrato;

7.1.5. Efetuar o pagamento nas condi¢gfes e precos pactuados no Contrato;

7.1.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicbes, falhas ou irregularidades
constatadas na execucdo do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

7.1.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigcos
objeto do contrato;

7.1.8. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

7.1.9. Zelar pelo cumprimento das obrigagfes da CONTRATADA relativas a observancia das
normas ambientais vigentes;

7.1.10. Proporcionar todas as condigfes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servicos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto
Bésico e seus anexos;

7.1.11. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigagbes assumidas pela CONTRATADA, todas as condi¢des de
habilitacéo e qualificacédo exigidas na licitacdo;

7.1.12.N&do se responsabilizar por qualquer compromisso assumido pelo contratado com
terceiros, ainda que vinculados ao objeto ou execug&o do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiro em decorréncia de ato do contratado, seus empregados ou
prepostos.
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8. CLAUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO
8.1. O valor total da contratagcdo é de R$.......... (.....)
8.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, materiais
de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA

9.1. Caso a Contratante venha exigir a prestacdo de garantia pela Contratada, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a ser comprovada no prazo de
05 (cinco) dias a partir da data da celebracéo do contrato, sob pena de aplicacdo das san¢cfes
cabiveis, inclusive rescisédo contratual.

9.2. A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:

a. caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério

da Economia;
b. Seguro-garantia; ou
C. fianga bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a

operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

9.2.1. N&o sera aceita a prestacdo de garantia que ndo cubra todos 0s riscos ou prejuizos
eventualmente decorrentes da execugdo do contrato, tais como a responsabilidade por multas
e obrigac@es trabalhistas, previdenciarias ou sociais.

9.2.2. Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do menor valor a que se refere o § 5° do artigo 59 da Lei n° 14.133, de 2021, sera
exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, igual a diferenca entre
o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

9.3. No caso de caucdo em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado na conta corrente n°
XXXX, agéncia XXXX, Banco XXXXX — cidade CAATIBA-BA, mediante deposito identificado a
crédito da Contratante.

9.4. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

9.5. A garantia, se prestada na forma de fianca bancaria ou seguro-garantia, devera ter
validade durante a vigéncia do contrato.

9.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

9.7. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
deveré ser readequada ou renovada nas mesmas condicoes.

9.8. AplGs a execucdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as
obrigacdes a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada serd liberada ou restituida e,
guando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a
Contratante.

10. CLAUSULA DECIMA- DA VIGENCIA

10.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de xxxxxxxxxx de 20xx, a partir da data da
assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses elencadas no paragrafo primeiro
do artigo 107 da Lei n°® 14.133, de 2021.

10.1.1.A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas
referentes a contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de
inscricdo em restos a pagar, conforme Orientacdo Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.
10.1.2. O prazo de execucao sera conforme Cronograma fisico-financeiro

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
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11.1. O prazo para pagamento sera de até 10 (dez) dias a partir dadata de sua entrega na
Prefeitura da medicdo, desde que néo haja impedimento legal, contados da finalizacdo da
liguidagdo da despesa, acompanhada dos demais documentos comprobatdrios do
cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA.
11.2. A Nota Fiscal/Fatura serd emitida pela CONTRATADA de acordo com 0s seguintes
procedimentos:
11.2.1. Ao final de cada etapa da execuc¢do contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentard a medicdo prévia dos servicos executados
no periodo, através de planilha e memoria de célculo detalhada.

11.2.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigcos
previstos para aguela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

11.2.1.2. Se a Contratada vier a adiantar a execug¢do dos servicos, em relagdo a

previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicao
prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante aprovar a quitacao antecipada do valor
respectivo, desde que néo fique constatado atraso na execucdo dos servigcos entendidos
como criticos.

11.2.1.3. Juntamente com a primeira medi¢cdo de servicos, a CONTRATADA devera
apresentar comprovacao de matricula da obra junto a Previdéncia Social.
11.2.1.4. A CONTRATADA também apresentara, a cada medicdo, os documentos

comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela
etapa da execug¢do contratual, quando for o caso.

11.2.2. A CONTRATANTE ter& o prazo de 15 (Quinze) dias Uteis, contados a partir da data da
apresentacdo da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medi¢cado prévia
relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servigos
executados, inclusive quanto a obrigacao de utilizacdo de produtos e subprodutos florestais
de comprovada procedéncia legal.

11.2.2.1. No caso de etapas ndo concluidas, sem prejuizo das penalidades cabiveis,
serdo pagos apenas o0s servicos efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar
0 cronograma na etapa subsequente.

11.2.2.2. A aprovacgdo da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA ndo a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacéo definitiva dos servigos
executados.

11.2.3. Ap6s a aprovagdo, a CONTRATADA emitirhd Nota Fiscal/Fatura no valor da medicéo
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de memdria de
calculo detalhada.

11.3. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos
exigidos neste Edital.

11.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com o0s servicos efetivamente
executados, bem como as seguintes comprovacdes, que deverdo obrigatoriamente
acompanha-la:

a. Do pagamento da remuneracdo e das contribuicdes sociais (Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo e Previdéncia Social), correspondentes ao més da ultima nota fiscal ou
fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execucdo contratual,
nominalmente identificados;

b. Do cumprimento das obrigacdes trabalhistas, correspondentes a Ultima nota fiscal ou
fatura que tenha sido paga pela Administragéo.

11.4. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens
anteriores ou circunstancia que impec¢a a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara
pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovacao da regularizacdo da situacdo, nao
acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.
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11.5. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacédo
aplicavel, nos termos da Instrugcdo Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de
1991.
11.5.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado o
disposto na Lei Complementar n°® 116, de 2003, e legisla¢cdo municipal aplicavel.
11.6. Caso a Contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribui¢ces - SIMPLES, instituido pela Lei n® 9.317 de 05 de dezembro de 1996, ndo sera
efetuada a retencdo na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica, Contribuicao
Social sobre o Lucro Liquido, Contribuicdo para Financiamento da Seguridade Social e
Programa de Integracdo Social/Patrimbnio do Servidor Publico, de acordo com o Art. 64 da
Lei n® 9.430 de 27 de dezembro 1996, regulamentado pela Instrucdo Normativa SRF n°® 306,
de 12 de marco de 2003.
11.7. ISSQN - Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza, incide sobre as Notas Fiscais
emitidas pela contratada decorrente deste Edital, deverdo ser pago ao Municipio a aliquota de
5% (cinco por cento) sobre a base de calculo, do valor da nota fiscal emitida que devera ser
recolhido aos cofres do Municipio de acordo com o que dispde o Codigo Tributario Municipal.
11.8. O pagamento serd efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante
depésito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancéario indicado pela
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislagéo vigente.
11.9. Para efetivagdo do pagamento o Municipio exigira a comprovagdo da manutengéo das
condigbes de habilitacdo, especialmente quanto a seguridade social — INSS e FGTS, que
ficara a cargo do fiscal do contrato o acompanhamento da situacdo do CONTRATADO.
11.10. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.
11.11. A CONTRATANTE néo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. Quando as obras e/ou servicos contratados forem concluidos, cabera a
CONTRATADA apresentar comunicacdo escrita informando o fato a fiscalizagdo da
CONTRATANTE, a qual competir4, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos
servigos executados, para fins de recebimento provisorio.

12.1.1. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

12.2. A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servi¢cos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

12.2.1. Apos tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisoério, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

12.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execugcdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo
atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

12.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados seré lavrado
em até 90 (noventa) dias ap0s a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por servidor
ou agente de contratacdo designados pela autoridade competente, desde que tenham sido
devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias
observadas, e somente apés solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas quanto a
falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos
empregados na execucdo do contrato.
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12.3.1. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a CONTRATANTE nos 15
(quinze) dias anteriores a exaustao do prazo.
12.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca
das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DO REAJUSTE DE PRECOS

13.1. Os precos serdo reajustados anualmente com base no INCC, ou outro indice que o
venha a substituir, podendo, entretanto, serem repactuados, a qualquer tempo, conforme
acordo entre as partes.

13.1.1.0 prazo de um ano para reajuste dos precos deverd ser contado da data do
orcamento estimado;

13.1.2. Nos reajustes posteriores ao primeiro, 0 prazo minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste;

13.1.3. O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA- DA DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

Unidade Orcamentaria: 12.11.0 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Atividade/Projeto: 1.009 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Elemento de Despesa: 44.90.51.00 - Obras e Instala¢des

Fonte: 17060000 - Transferéncia Especial da Uniédo

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA GESTAO CONTRATUAL
15.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021 e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucdao total ou parcial.
15.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
15.3. As comunicagfes entre o 6rgdo ou entidade e o contratado devem ser realizadas por
escrito sempre que o0 ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrnica
para esse fim.
15.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
15.5. Apobs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacédo do
plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obriga¢cdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execucado da contratada, quando houver, e das sancdes aplicaveis, dentre
outros.

A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,

ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput);

15.6. A execucdo dos servicos ora contratados serd objeto de acompanhamento, controle,
fiscalizagdo e avaliagdo por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente
designado, com as atribuicdes especificas determinadas na Lei n° 14.133, de 2021, conforme
detalhado no Projeto Basico.
15.6.1.0 representante da CONTRATANTE devera ser profissional habilitado e com a
experiéncia técnica necessaria para o acompanhamento e controle da execucao da obra.
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15.7. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item néo
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos
na execucao dos servicos contratados.
15.8. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servicos
ora contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com 0O
contrato.
15.9. As determinac0es e as solicitagdes formuladas pelo representante da CONTRATANTE
encarregado da fiscalizagdo do contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.
15.10. O fiscal do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administragao.
15.10.1. O fiscal do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucédo do contrato, com a descricdo do que for necessario para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

15.10.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira
notificagBes para a corre¢do da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao.
15.10.3. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao

gue demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

15.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
15.10.5. O fiscal do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o

término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a
prorrogacao contratual.

15.10.6. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelo fiscal do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

15.11. O fiscal do contrato verificard a manutencdo das condigcbes de habilitacdo do
contratado, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario:

15.11.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagfes contratuais, o fiscal do contrato
atuara tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

15.12. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucao no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequagfes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracgao.

15.12.1. O gestor do contrato acompanhara a manutencédo das condi¢des de habilitagéo
do contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara 0os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

15.12.2. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizacédo para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pelo
agente de contratacdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou
pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

15.13. O fiscal do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou prorrogacao
contratual.
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15.14. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracéo.
15.15. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizacdo e gestédo nos termos do contrato.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA— DAS ALTERACOES DO CONTRATO

16.1. Nos termos do art. 125, da Lei n° 14.133, de 2021, a Contratada ficara obrigada a
aceitar, nas mesmas condi¢ées contratuais, os acréscimos ou supressfes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

16.1.1.Em caso de reforma de edificio, o limite fixado para os acréscimos € de até 50%
(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.1.2. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressfes serdo calculados sobre o valor
original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensagao entre eles, os limites de alteragdo acima estabelecidos.

16.2. As alteracdes contratuais decorrentes de alegagéo de falhas ou omissdes em qualquer
das pecgas, or¢camentos, plantas, especificacfes, memoriais e estudos técnicos preliminares
do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do
contrato, computando-se esse percentual para verificagdo dos limites do art. 125, da Lei n°
14.133, de 2021 (artigo 125, 8§ 6°, lll, da Lei n° 12.465, de 2011).

16.3. A formacdo do preco dos aditivos contratuais contard com or¢camento especifico
detalhado em planilhas elaboradas pelo 6rgdo, mantendo-se, em qualquer aditivo, a
proporcionalidade da diferenca entre o valor global estimado na fase interna da licitagdo e o
valor global contratado, mantidos os limites do art. 125, da Lei n° 14.133, de 2021.

16.3.1. Somente em condi¢cdes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico
circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgdo gestor dos
recursos ou seu mandatéario, poderdo os custos das etapas do cronograma fisico-financeiro
exceder o limite de proporcionalidade acima fixado, sem prejuizo da avaliagdo dos érgaos de
controle interno e externo.

16.4. Uma vez formalizada a alteracé@o contratual, ndo se aplicam, para efeito de execucdao,
medicao, monitoramento, fiscalizagdo e auditoria, os custos unitarios da planilha de formacao
do preco do edital.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES
ADMINISTRATIVAS

17.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
licitante/adjudicatario que:

17.1.2 dar causa a inexecucdao parcial do contrato;

17.1.3 dar causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

17.1.4 dar causa a inexecucao total do contrato;

171.5 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

17.1.6 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

17.1.7 n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.8 ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

17.1.9 apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacdo ou a execucéo do contrato;

17.1.10 fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

17.1.11 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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17.1.12 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
17.2 — Serdo aplicadas ao contratado que praticar as infracbes acima descritas as seguintes
sancoes:
17.2.1 — Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato,
sempre que nédo se justificar a imposi¢cédo de penalidade mais grave;
17.2.2 - Multa calculada na forma do edital ou do contrato, ndo podendo ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) hem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado com contratacdo direta.

17.2.3 - impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo maximo
de 3 (trés) anos.

17.2.4 - declaracgédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminstragédo Publica, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

17.3 — A aplicacdo das sanc¢fes sera pautada nos seguintes parametros:

a) Natureza e gravidade da infracdo cometida;

b) Peculiaridades do caso concreto;

c) Circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Danos que dela provierem para o contratante;

e) Implantacdo ou aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgaos de controle.

17.4 - Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

17.5 - Nenhum pagamento seré efetuado a CONTRATADA sem a quitacdo das multas
aplicadas em definitivo;

17.6 — As sangfes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar séo passiveis de reabilitacdo, nos termos do art. 163 da Lei n°® 14.133 de
2021.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

18.1. S&o motivos para a extingdo do presente Contrato, nos termos do art. 137 da Lei n°
14.133, de 2021:

18.2. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas
contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;

18.3. desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execucao ou por autoridade superior;

18.4. alteracéo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja
sua capacidade de concluir o contrato;

18.5. decretagéo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢do da sociedade ou falecimento
do contratado;

18.6. caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execuc¢do do
contrato;

18.7. atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

18.8. atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupagdo ou a
serviddo administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;

18.9. razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade méaxima do 6rgdo ou da
entidade contratante;
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18.10. supresséo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras que acarrete
modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei n°

14.133/2021,

18.11. suspensdo de execucdo do contrato, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 3 (trés) meses;

18.12. repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizacBes e mobiliza¢des e outras previstas;

18.13. atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emisséo da nota fiscal, dos pagamentos
ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de obras, servicos
ou fornecimentos;

18.14. néo liberacdo pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto,
para execucdo de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais
especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigacdes
atribuidas pelo contrato a Administracdo relacionadas a desapropriagdo, a desocupacao de
areas publicas ou a licenciamento ambiental.

18.15. Os casos da extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado
o contraditério e a ampla defesa.

18.16. A extingcdo deste Contrato podera ser:

18.17. determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta;

18.18. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagcdo ou por comité
de resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administracao;

18.19. determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou
compromisso arbitral, ou por decisao judicial.

18.20. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual
deverdo ser precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente e
reduzidas a termo no respectivo processo.

18.21. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administracdo, o contratado sera
ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

18.22. devolucéo da garantia;
18.23. pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingao;
18.24. pagamento do custo da desmobilizacéo.

18.25. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem
prejuizo das sangfes previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

18.26. assunc¢do imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato proprio da Administracéo;

18.27. ocupacéo e utilizagdo do local, das instalagfes, dos equipamentos, do material e do
pessoal empregados na execucao do contrato e necessarios a sua continuidade;

18.28. execucao da garantia contratual para: ressarcimento da Administracdo Publica por
prejuizos decorrentes da ndo execucdo; pagamento de verbas trabalhistas, fundiérias e
previdenciarias, quando cabivel; pagamento das multas devidas a Administracdo Publica;
exigéncia da assuncdo da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora,
guando cabivel.

18.29. retencado dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administrac@o Publica e das multas aplicadas.
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18.30. O desequilibrio econbémico-financeiro podera ser reconhecido mesmo com a extingédo
do contrato, ocasido em que sera concedida indeniza¢do por meio de termo indenizatério.

19. CLAUSULA DECIMA NONA- DOS CASOS OMISSOS

19.1 Os casos omissos ou situacfes ndo explicitadas nas clausulas deste Contrato serdo
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 -
Cddigo de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar n° 123, de 2006 e alteracdes da Lei
complementar 147/2014, e na Lei n® 14.133, de 2021.

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA PUBLICACAO

20.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicacdo do extrato deste Contrato na
Imprensa Oficial, no prazo de 20 (vinte) dias Uteis, contados da assinatura do contrato.

20.2. A Administracdo divulgara em sitio oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias Uteis apds a
assinatura do contrato, 0s quantitativos e 0os precos unitarios e totais que contratar e, em até
45 (quarenta e cinco) dias Uteis apés a conclusdo do contrato, 0s quantitativos executados e
0s precos praticados, conforme disposi¢cdo do artigo 94, 8§ 3°, da Lei n® 14.133/2021.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Caatiba, Estado da Bahia, com exclusdo de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questdes oriundas do presente
Contrato, que ndo puderem ser resolvidas através da conciliagdo.

21.2. E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apoés lido e achado conforme,
as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para
um so efeito.

XXXXXXXXX- BA, de de 20XX.

MUNICIPIO DE XXXXXXXXX
PREFEITA MUNICIPAL

1:9,9,9,9.9.9,9,9,9.9.9,9,9,9.9.9,0.9,9.9.9.0,9,0,9.9.9,9,0:0.9.9,.0,9,0.0.4
REPRESENTANTE - XXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-

2-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

www.caatiba.ba.gov.br

CAATIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA _| |
et e COORDENACAO DE PLANEJAMENTO |
OBRA. DATA: 0110712024
" | OBRA DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS EM CBUQ SOBRE PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE CAATIBA-BA |BDI: 20,50%
LOCAL: |RUA AGENOR BRANDAO, PRAGA JOAO SANTOS, RUA AUGUSTO ASTERIO, RUA GERSON SALES E RUA ELIEZER SENA SNAPL maio-23
CIDADE: |CAATIBA-BA
PLANILHA DE ESTIMATIVA ORGAMENTARIA
ITEM | CODIGO | FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN. | QUANT. g‘l’:;ﬁ CUSTO (C/BDI)|  VALOR (R$)
01 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 60-04-01-963 ORSE PLACA DE OBRA em chapa aco galvanizado.instalada m2 8,00 R$ 401,56 | R$ 483,88 | R$ 3.871,01
SUBTOTAL RS 3.871.01
02 PAVIMENTACAO
LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOGAO DE ENTULHOS) -
2.1 60-01-01-011]  ORSE [t et D R r m2 | 462407 | R$ 054 |R$ 066 | RS 3.030,51
REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
22 101852 SINAPI  |COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS m2 | 12000 |R$ 7333 |R$ 8837 |R$  10.604,00
PARALELEPIPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO
MATERIAL, AF_12/2020
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAC DE CONCRETO
23 95995 SINAPI | ASFALTICO,CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E T 40000 | R$ 652,00 |R$ 78566 | RS  314.264,00
TRANSPORTE. AF_11/2019
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINFAO BASCULANTE 14
24 100987 SINAPL | U NIDADE: M3). AF 07/2020 T 40000 | R$ 827 | R$ 9,97 | RS 3.987,87
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 WF, EM VIA
25 95876 SINAPI |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM| 200000 | RS 172 | R$ 2,08 | RS 4.150,72
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 VF, EM VIA
26 93593 SINAPI  |URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 | M3XKM| 12000,00 | R§ 0,69 | RS 083|RS  10.009,39
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN
2.7 94289 SINAPI  |LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. m 49880 | R$ 49,95 | R$ 6019 |R$  30.022,65
AF_06/2016
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL
2.8 102498 SINAPL || S\ nCAO) AR 0672021 m | 107528 | R$ 153 |R$ 185 | R$ 1.986,01
EXECUCAOC DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO;
COM CONCRETO USINADO DE 20 MPA, ESP.=6,0CM,
29 60-02-01-818  ORSE | A\CABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO, COM JUNTAS DE | M2 1380 | R$ 4200 |R$ 5061 | R$ 698,42
pPVC
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 14 54,5 (EM MASSA
2.10 04962 SINAPI  |SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO m3 069 | RS 36803 |R$ 44347 |R$ 306,00
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANCAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO SEM ELEVACAO.
2.1 60-05-01-780| ORSE  [mie-tiech i X o m3 069 |R$S 166,06 |R$ 200,10 | R$ 138,07
SUBTOTAL RS 379.197,63
03 SINALIZACAO
PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL TIPO LOSANGO L[=50 CM,
CHAPA DE ACO 16 COM PINTURA REFLETIVA, PADRAO DNIT,
3.1 60-02-01-463| ORSE  |FIXADA COM SUPORTE DE AGO GALVANIZADO @ 3" ALTURA un. 300 |R$ 787,16 |R$ 94853 | RS 2.845,59
VISIVEL DE 2,5 M CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO
(40X40X55) CM
PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL, TIPO TRIANGULAR L=50CM,
CHAPA DE ACO 16 COM PINTURA REFLEXIVA PADRAO DNIT,
3.2 60-01-01-571| ORSE  |FIXADA COM SUPORTE DE AGO GALVANIZADO PINTADO, COM un. 700 |R$ 78716 | RS 94853 | RS 6.639,70
ALTURA VISIVEL DE 2,5M, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO
(40X40X55) CM
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
33 102509 SINAPI | I CROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM. m2 | 12633 |R$ 2401 |RS$ 28,94 | R$ 3.655,33
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COMTINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
34 102512 SINAPI | \ICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM m 467,00 | RS 438 | RS 528 | RS 2.467,04
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
SUBTOTAL 15.607,66
04 SERVICOS COMPLEMENTARES
- LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHOS) -
41 60-01-01-011|  ORSE | MPEZADE R m2 | 462407 | R$ 054 | R$ 0,66 3.030,51
SUBTOTAL 3.030,51
TOTAL GERAL (RS) 401.706,81




'MEMORIAL DESCRITIVO DA PAVIMENTAGAO
ASFALTICA E DRENAGEM NA CIDADE DE CAATIBA/ BA

1.0 - APRESENTACAO

O projeto visa atender demanda da populagao visando revestir de
asfalto pavimentagdo existente em paralelo diversas ruas da cidade de
Caatiba/Ba, oferecendo melhor qualidade de vida para populagdo beneficiada
facilitando o escoamento do trafego, além de erradicar focos de proliferacéo
de doencas de veiculacao hidricas e epidémicas, através do escoamento das

aguas estagnadas através da drenagem superficial.



2.0 - LOCALIZACAO

E

RUAS COMPRIMENTD  LARGURA Areacaud
RUA AGENOR BRANDAO 102,00 m o4 s250m 981,84 m*
TRECHO | uA JOAO SANTOS 17300 m o s 1400 615 m*
RUA GERSON SALES €2.00m s20m 403,93 m?
RUA ELIEZER SENNA 14300 m 220m 77291 m?
RUA PRAGA JOA0 SANTOS 11700 m 500w 4 400w 109924 m?
Lo =Ll = =




3.0-MAPA DE SITUACAO

O municipio de Caatiba, localizado na mesorregidao Centro-Sul Baiano, a 607
quildmetros da capital Salvador, e sera beneficiado com o total de 4.624,07
m? de vias pavimentadas em concreto betuminoso usinado a quente —
CBUQ, sobre pavimentagdo em paralelepipedo existente, com espessura de 2,5

cm.

4.0- OBJETIVOS

4.1 - GERAIS

e Melhorar as condigdes de saneamento, drenagem superficial e trafego;

e Propiciar Educacgdo Sanitaria e nogdes de higiene a populagéo beneficiada.

4.2 - ESPECIFICOS

e Dotar a populagdo beneficiada de melhores acessos e consequentemente
facilitar o atendimento de servigcos urbanos;

e Dotar a rua beneficiada de escoamento superficial;

e Erradicar focos de doengas endémicas;

¢ Diminuigao da poeira, fonte de doencas respiratorias.



5.0 —INFORMAGOES DO PROJETO

O projeto de Engenharia de pavimentagao asfaltica em concreto betuminoso
usinado a quente — CBUQ, do municipio de Caatiba — Ba , contempla a execugéao
dos seguintes tipos de servigos:

As seclOes transversais existentes sao constituidas por pistas de rolamento
com largura variavel.

O tracado existente nao sofreu modificagbes, sendo aproveitado
integralmente.

Sera executada uma camada de revestimento em Concreto betuminoso
usinado a quente - CBUQ, com espessura de 2,5cm.

A seguir, serdo tecidos alguns comentarios, de forma resumida, sobre o

projeto elaborado.

Para a estrutura do pavimento determinou-se a seguinte estrutura:

e Pintura de ligacéo;
e Recomposicado da base existente em paralelepipedos;

e Execucdo de camada de revestimento em concreto betuminoso
usinado a quente — CBUQ.



6.0 RESUMO DO PROJETO

6.1 — PROJETO GEOMETRICO

As vias, objeto desse projeto, esta atualmente revestida com pavimentagao
em paralelepipedo. Tanto o tragado quanto o greide estdo dentro dos padrbes de

uma via urbana.

Desta forma, a rua nao sofrera intervengcdo nem no alinhamento horizontal ou

no vertical. O que vale dizer, ndo havera movimentagéo de terra.

6.2 — PROJETO DE PAVIMENTACAO

O Projeto de Pavimentacdo se constitui da limpeza da superficie existente em
paralelepipedos, regularizagdo para conformagao das cotas na sec¢ao transversal
e posterior execugdo de camada em revestimento de concreto betuminoso

usinado a quente.
6.3 - OBRAS COMPLEMENTARES

As obras consistem na construgdo de rampas de acessibilidade, drenagem,
sinalizacdo horizontal e vertical das ruas para orientagdo de veiculos, ciclistas,

pedestre e cadeirantes.

A pintura de faixa sera executada nos bordos, com a execu¢ao de duas faixas
continuas com espessura de 0,01 m e uma faixa tracejada no eixo da rua na

cadéncia de 4x4 m e com espessura de 0,01 m.



7.0 -ESPECIFICACOES TECNICAS PARTICULARES

7.1 SERVICOS PRELIMINARES

Todos os materiais a serem empregados na construgéo, deverao satisfazer as
presentes especificagdbes e serdo submetidos a exame e aprovagdo da
fiscalizacao.

Obriga-se o construtor a retirar do canteiro obras todos os materiais
impugnados pela fiscalizagdo, dentro de no maximo 24 horas.

Sera expressamente proibido manter no recinto da obra, qualquer material
nao constante das especificacdes.

Se as condi¢des locais, tornarem por acaso, aconselhavel a substituicao de
algum material por equivalente, s6 se efetivara a referida substituicdo mediante
autorizacao por escrito da fiscalizagao.

No local da obra, devera haver um responsavel pela mesma e, na sua
auséncia, um preposto, com plenos poderes para representa-lo na administragcao
da obra e nas relagdes com a fiscalizagao. A indicagao desse preposto devera ser

previamente levada ao conhecimento da administracéo e por ela aprovada.

7.2 PAVIMENTAGAO ASFALTICA

7.2.1 - INTRODUGAO

O objetivo destas especificacbes € estabelecer normas e critérios para a
execugao deste projeto, de modo que os materiais, equipamentos, procedimentos
para execucgdo, controle, medicdo e pagamento de todos os servigos previstos
deverao atender integralmente as “normas para medi¢cao e execugao de servigos

do DNIT.”, complementadas pelas especificagbes gerais para obras rodoviarias



ou, quando necessario, particularizacdo dessas e, finalmente, pelas
especificacbes complementares para aqueles servicos nao previstos nos

documentos anteriores.

7.2.2 - ESPECIFICAGOES GERAIS

Para a execucado dos servicos deverdo ser obedecidas as especificagoes

gerais para obras rodoviarias do DNIT, conforme descri¢gao abaixo:

7.2.2.1 — Pavimentagao

7.2.2.1.1 DNIT 145/2012-ES: Pavimentacdo — Pintura de ligagdo com
liganteasfaltico convencional
7.2.2.1.2 031/2006 - ES — Concreto Asfaltico

7.2.2.2 — Especificagao particular

Nestas especificagdes sao particularizados varios itens das especificacoes

gerais para servigos propostos.

7.2.2.2.1 — EP-RA-01 Servigos Preliminares (DNER-ES 278/97)

e Manejo de controle ambiental

Todo e qualquer entulho que possa provocar a obstrucdo do sistema de
drenagem ou possibilitar problemas ambientais ndo podera permanecer nas
adjacéncias.

No caso de solo vegetal devera ser estocado em local apropriado para
posterior aplicagdo nas areas de uso de jazidas e caixas de empréstimos. Na fase
de destocamento e limpeza para os servigos de terraplenagem do corpo das ruas
devem se limitar aos espacos entre os “off-sets”.

Por se tratar de restauracdo de pavimento da rua, as Medidas de Controle

Ambiental se aterdo aos cuidados ao meio ambiente.



A recuperacado dos danos fisicos causados pelo meio ambiente sera feita
adotando o seguinte procedimento: a limpeza das areas destinadas ao estoque

de agregados, asfalto e outros materiais inserviveis.
e Fatores condicionantes

Os trabalhos devem manter o trafego existente através de desvios.

O servico de execugao da capa asfaltica devera ser atacado de modo a ter

extensdes concluidas a medida que os servigos avancem.

Projeto de Pavimentagao

A documentagdo em epigrafe define que devera ser adotado o revestimento
asfaltico sobre a pavimentagcao existente, em paralelepipedos, considerando ainda
que se trata de um volume de trafego moderado.

Diante do exposto, fazendo uso da Instrugdo de Projeto IP-04/2004 -
DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS FLEXIVEIS PARA TRAFEGO LEVE E
MEDIO, oriunda da Prefeitura de Sao Paulo, tem-se:

As vias urbanas a serem pavimentadas serao classificadas de acordo com a
Instrugdo de Projeto IP-02 - Classificagdo das Vias da SIURB/PMSP.

O Quadro 4.1 resume os principais parametros da classificagdo das vias

obtidas da referida instrucao:



Quadro 4.1
Classificacao das Vias - Trafego Leve e Médio

VOLUME INICIAL DA FAIXA
- . VIDA DE
FUNCAO TRAFEGO MAIS CARREGADA
PROJETO N N Caracteristico
PREDOMINANTE PREVISTO (ANOS) VEICULO CAMINHOES E
LEVE ONIBUS
100 4 27x10°
Via Local o
Leve 10 a a a 10°
400 20 14 x10°
401 21 14 x10°
Via Local e i .
Médio 10 a a a 5x10°
Coletora .
1500 100 6,8 x 10°

Considerando que o memorial descritivo, define que se trata de um volume de
trafego moderado, adotaram-se as caracteristicas para a Via Local e Coletora no
quadro acima.

De acordo com os estudos geotécnicos apresentados os CBR dos materiais,
com profundidade variando ente 0,10m e 1,0m, variam entre 7,8% e 17,75%, com
expansdes maximas variando entre 0% e 0,4%.

As vias, objeto do presente projeto, apresentam base existente em
paralelepipedos. Esta base devera sofrer limpeza e remog¢ao de materiais soltos
imediatamente antes de receber o novo revestimento.

De acordo com o item 5.2.3 da referida Instrugao, a espessura da camada de
rolamento devera ter no minimo 2,5 cm de Concreto Asfaltico Usinado a Quente.

Considerando que algumas vias possuem deformagdes no paralelepipedo
existentes, estdo sendo contemplados os quantitativos para a recomposicao da

camada previamente a execucao do revestimento asfaltico.

SECAO TIPO DO PAVIMENTO Sarjeta de concreto
usinado, moldado in loco

12.50

Calgada

A
Calgada em concreto
vassourado 15MPA

Pavimentacdo CBUQ
400 Toneladas

Pavimentacdo Existente

Meio-Fio de concreto pré
moldado(1,00 x 0,30 x 0,12 x 0,09)



8.0 SARJETA E MEIO-FIO

As sarjetas sao elementos responsaveis pela captacdo das aguas que se
precipitam sobre o pavimento, sendo empregadas nos bordos dos passeios,
destinando as aguas provenientes das contribuicbes ao espraiamento natural.

Foi utilizado o meio fio de concreto MFC-01 localizado no bordo do

pavimento, padronizado pelo DNIT.
8.1. DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO

Tempo ou Periodo de Retorno (Tr)
Para o sistema de microdrenagem, foi adotado o tempo de retorno de 2 anos

em fungao da area ter caracteristica residencial predominante.

Tempo de Concentragdao ou Chuva de Projeto (Tc)

O tempo de concentragdo é o tempo necessario para que o escoamento
superficial, desde o ponto mais distante da bacia, alcance o ponto considerado. Esse
valor determina o tempo em que toda a bacia contribui para a obra hidraulica. Foi

empregada a formula de Kirpich, qual seja:

L3 0.385
Ic= 57[—]
H

Onde:
tc = tempo de concentragdo, em minutos;
L = comprimento do talvegue, em km;

H = altura média do talvegue, em m.

0,385

3
— 02421 = 4,56 min
tc 57[ S J

Intensidade Maxima de Chuvas (Imax)

Precipitagdo de Projeto para Micro-drenagem



imax = K. (Tr). :
(tctb)

Em que:

T,.: tempo de recorréncia ou periodo de retorno;
T,. tempo de concentragao;

I,.:. . Intensidade maxima das chuvas.

K, a e c: parametros de Senhor do Bonfim extraidos do software pluvio 2.1

0,242
(4,56+40,052)"

Método Racional - Area < 4,0 km?

O método racional é empregado no dimensionamento dos dispositivos de
drenagem superficial e na determinagdo da descarga de projeto de bacias
hidrograficas com area de até 4,00 km?2.

A vazao é expressa pela equacao:
Q=0,278.C.LA

Onde:

Q = vazado maxima provavel, em m3/s;

C = coeficiente de escoamento da area;

| = intensidade de precipitacdo, em mm/h;

A= area da bacia, em km?.

Q=0,278.0,83.63,511.0,007672 = 0,112 m3/s



O dimensionamento hidraulico pode ser obtido através do método de
Manning, sendo, portanto, a vazao de escoamento da via dada pela seguinte

equacao:

AR %2

n

0

_—

Em que:

Q: Capacidade de escoamento (m?/s)
A: area de drenagem (area molhada)
R: raio hidraulico

i: declividade longitudinal da sarjeta

n: coeficiente de rugosidade Manning

2/3 1/2
5.714.003  _ 0243 mYs

0,013

&

Para os dois lados da via a vazao sera 0,486 m?/s, com o fator de correg¢ao de 0,80

devido a declividade torna-se Q = 0,388 m?/s.

A vazao de escoamento da sarjeta apresentou-se superior a vazao de projeto,

dessa forma a via dissipa a agua através do escoamento superficial.



9. DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DE CALCADAS

Para implantacdo de calgadas padronizadas contemplando rampas de
acessibilidade conforme projeto, faz-se necessaria a demolicdo e posterior
reconstrucdo desses elementos, considerando as novas calcadas
executadas em concreto simples moldado in loco com a espessura de 6 cm,
sobre material previamente compactado.

O terreno do passeio apés o acerto ou aterro, devera ser fortemente
apiloado na umidade adequada com soquete de pelo menos 10 kg. O
afastamento maximo entre juntas paralelas sera de 2,5 metros. A declividade
transversal dos passeios sera de 3% e a declividade longitudinal devera

acompanhar a das guias.

10. ESPECIFICACAO TECNICA — SINALIZACAO VERTICAL

A presente especificacdo técnica destina-se a estabelecer as etapas
necessarias, juntamente com sua descri¢do para os servigos de Sinalizagao
Vertical para compor o Projeto de Pavimentagdo em Paralelepipedos com
Passeios e Drenagem Superficial a ser executada no Municipio de Caatiba —
BA.

10.1 PLACAS DE SINALIZACAO

10.1.1  PLACAS EM CHAPA DE ACO

As placas de sinalizacao deverdo ser confeccionadas em chapa de
ago planas, com espessura de 1,25 mm, bitola #18, ou espessura de 1,50
mm, bitola #16. As placas de sinalizacdo devem ser fixadas nos suportes na
posicdo adequada, mantendo-a sempre limpa e legivel para nao prejudicar
a visibilidade da placa.

As chapas de acgo depois de cortadas nas dimensdes finais e
furadas, devem ter as suas bordas lixadas antes do processo de tratamento
composto por: retirada de graxa, decapagem, em ambas as faces;
aplicacao no verso de demao de wash primer, a base de cromato de zinco

com solvente especial para a galvanizagao de secagem em estufa.



O acabamento final do verso pode ser feito: com uma demao de
primer sintético e duas demaos de esmalte sintético, a base de resina
alquidica ou poliéster na cor preto fosco, com secagem em estufa a
temperatura de 140 °C, ou; com tinta a pd, a base de resina poliéster por
deposicao eletrostatica, com polimerizagdo em estufa a 220 °C e com
espessura de pelicula de 50 micra. No verso da placa deve constar o nome
do fabricante da placa, a denominagcdo do 6rgédo gestor e a data da
fabricacdo com més e ano.

As placas receberdo pintura em tinta esmalte sintética nas cores
conforme estabelecido pelo Codigo de Transito Brasileiro e pelo Conselho
Nacional de Transito — CONTRAN.

10.1.2 SUPORTE EM CHAPA DE ACO

Os suportes para as placas de sinalizagcao deverdao ser
dimensionados e fixados na posi¢cao apropriada para suportar o peso da
placa e a acao do vento.

Para a fixagdo do suporte junto a placa devera utilizar fixadores
adequados de modo a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.

Os suportes para as placas serdo em tubo metalico, se¢ao circular, e
deverao ser implantados em solo por processo de percussao, ou através
de escavacéao, reaterro apiloado e concreto.

Antes da fixacdo do suporte todos os componentes metalicos
deverdo ser zincados para ser imune de corrosao, de acordo a NBR 6323.
As cores dos suportes devem ser nas tonalidades neutras para néao

interferir na interpretagéo do significado do sinal.



10.1.2 CORES E FORMA

A forma padrdo do sinal de regularizagdo € circular e as cores s&o brancas e

vermelhas, conforme descricdo abaixo:

10.1.2.1 As placas devem ter: fundo branco, tarja vermelha, orla vermelha,
simbolo preto e letras pretas. Dimensdes minimas: Diametro de 0,40 m,
tarja com 0,040 m e orla com 0,040 m.

Dimensdes no projeto: redonda = PixR2 : 3,1445 x 0,25 x 0,25

Obrigagao

Proibicao

Excecdo: As placas “Parada Obrigatéria” e “Dé preferéncia” séo

diferenciadas devendo ser da seguinte forma:

Dimensobes no projeto: octogonal =4,82843 x L2 : 4,82843 x 0,25 x 0,25

Forma: Octogonal

Cores: Fundo vermelho, letras brancas, orla interna branca e
orla externa vermelha. Dimensodes: Lado com 0,25m, orla interna

branca com 0,020m e orla externa vermelha com 0,010m



Forma: Triangular
Cores: Fundo vermelho e letras brancas. Dimensodes: Lado com

0,75m e orla com 0,10m.

10.1.3TIPO DE PLACAS UTILIZADAS NO PROJETO

10.1.3.1 Placas esmaltadas para sinalizacao de ruas.

10.1.3.2 Placas de sinalizagdo em chapa galvanizada com suporte e

travessa para a placa de sinalizagdo em chapa galvanizada.

10.1.3.2.1 Nesta pavimentag&o foram utilizadas placas de regulamentacéo,
elas indicam as obrigagdes, proibicbes e limitagbes que
determinam o uso das vias. Sua violacdo constitui infracdo do
Cddigo de Transito Brasileiro. Elas sao circulares, tém o fundo
branco, borda em vermelho, com ou sem uma tarja vermelha,
exceto a placa de "Parada Obrigatoria”, que € octogonal e possui

fundo vermelho e placa de "Dé a Preferéncia", que é triangular.

Parada Obrigatoria Velocidade Maxima Permitida

Duplo sentido de circulagéo
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Resumo .
Prefacio ... 1
Este documento define a sistematica a ser empregada
1 ODbJELVO ..o 2

na execucdo de camada do pavimento flexivel de
estradas de rodagem, pela confeccdo de mistura
asfaltica a quente em usina apropriada utilizando ligante
asféltico, agregados e material de enchimento (filer).
Estabelece os requisitos concernentes aos materiais,
equipamentos, execugdo e controle de qualidade dos
materiais empregados, além das condigdes de
conformidade e nao-conformidade e de medicdo dos

Servigos.

Abstract

This document provides the method of executing the
layer of a road flexible pavement, making use of
bituminous hot mix from an appropriate plant including
binder, mineral aggregates, and filer. It also defines the
requirements concerning material, equipment, execution
and quality control of the materials in use, as well as the
criteria for acceptance and rejection and measurement

of the services.
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Prefacio

A presente Norma foi preparada pela Diretoria de
Planejamento e Pesquisa, para servir como
documento base na sistematica a ser empregada na
execucdo de camada de pavimento flexivel de
estradas de rodagem pela utilizagdo de mistura
asféltica a quente em usina apropriada, empregando,
além, do ligante asféltico, agregados e material de
enchimento (filer). Estd baseada na norma DNIT
001/2002-PRO e cancela e substitui a norma DNIT
031/2004 - ES.
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1 Objetivo

Estabelecer a sistematica a ser empregada na produgdo

de misturas asfalticas para a construgdo de camadas do

pavimento de estradas de rodagem, de acordo com os

alinhamentos, greide e secao transversal de projeto.

2 Referéncias normativas

Os documentos relacionados neste item serviram de

base a elaboracdo desta Norma e contém disposicdes

que, ao serem citadas no texto, se tornam parte

integrante desta Norma. As edi¢cbes apresentadas s&o

as que estavam em vigor na data desta publicacéo,

recomendando-se que sempre sejam consideradas as

edi¢cbes mais recentes, se houver.

a)

b)

d)

AMERICAN ASSOCIATION OF STATE
HIGHWAY AND TRANSPORTEATION
OFFICIALS. T 283-89: resistance of
compacted bituminous mixture to moisture
Standard

specifications for transportation materials

induced damage. |In:

and methods of sampling and testing.
Washington, D.C., 1986. v.2

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND
MATERIALS. ASTM D 1754: effect of heat
and air on asphaltic materials ( Thin-Film
Oven Test ): test. In: . 1978 annual
book of ASTM standards. Philadelphia, Pa.,
1978.

__ .ASTM D 2872: effect of heat and
air on a moving film of asphalt ( Rolling
Thin-Film Oven Test ): test. In:

1978 annual book of ASTM standards.
Philadelphia, Pa., 1978.

_ . ASTM E 303: pavement surface
frictional properties using the British
Portable Tester — Surface Frictional
Properties Using the Britsh Pendulum
Tester: test for measuring. In: . 1978
annual book of ASTM standards.
Philadelphia, Pa., 1978.

f)

9)

h)

k)

2

__ . NBR 6560: materiais asfalticos —
determinacéo de ponto de amolecimento —
método do anel e bola. Rio de Janeiro,
2000.

ASSOCIATION FRANCAISE DE
NORMALISATION. AFNOR NF P-98-216-7:
determination de la macrotexture - partie 7:
determination de hauteur au sable. Paris,
1999.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
ESTRADAS DE RODAGEM. DNER-ISA 07:
impactos da fase de obras rodoviarias —
causas/ mitigagdo/ eliminagao. In:

Corpo normativo ambiental para
empreendimentos rodoviarios. Rio de

Janeiro, 1996.

BRASIL. Agéncia Nacional de Petréleo.
Gas Natural e Biocombustiveis - ANP.
Regulamento  Técnico n°  03/2005.
Resolugdo ANP n° 19, de 11 de julho de
2005. Brasilia, DF, Anexo I, julho de 2005.
Disponivel em: <htpp://www.200.179.25.133/
NXT/gateway.dll/leg/resolugdes_anp/2005julho
/ramp%2019%....> Acesso em 11 de julho
de 2005.

DNER-EM 367/97: material de
enchimento para misturas asfalticas:
especificagdo de material. Rio de Janeiro:
IPR, 1997.

DNER-ME  003/99: material
asféltico — determinacdo da penetragao:
método de ensaio. Rio de Janeiro: IPR,
1999.

DNER-ME  004/94: material
asfaltico — determinagdo da viscosidade
“Saybolt-Furol” a alta temperatura: método
de ensaio. Rio de Janeiro: IPR, 1994.

__ . DNER-ME 035/98: agregados —
determinagdo da abrasdo “Los Angeles” :
método de ensaio. Rio de Janeiro: IPR,
1998.
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m)

n)

0)

P)

Q)

)

t)

u)

v)

DNER-ME  043/95:

asfalticas a quente — ensaio Marshall:

misturas

método de ensaio. Rio de Janeiro: IPR,
1995.

DNER-ME  053/94:

asfélticas — percentagem de betume:

misturas

método de ensaio. Rio de Janeiro: IPR,
1994.

. DNER-ME 054/97: equivalente de
areia: método de ensaio. Rio de Janeiro:
IPR, 1997.

DNER-ME 078/94: agregado
graudo — adesividade a ligante asfaltico:
método de ensaio. Rio de Janeiro: IPR,
1994,

DNER-ME 079/94: agregado -
adesividade a ligante asfaltico: método de
ensaio. Rio de Janeiro: IPR, 1994.

. DNER-ME 083/98: agregados —
analise granulométrica: método de ensaio.
Rio de Janeiro: IPR, 1998.

. DNER-ME 086/94: agregados —
determinagédo do indice de forma: método
de ensaio. Rio de Janeiro: IPR, 1994.

__ . DNER-ME 089/94: agregados —
avaliagcao da durabilidade pelo emprego de
solugbes de sulfato de sodio ou de
magnésio: método de ensaio. Rio de
Janeiro: IPR, 1994.

DNER-ME  138/94:

asfalticas — determinagao da resisténcia a

misturas

tragdo por compressdo diametral: método
de ensaio. Rio de Janeiro: IPR, 1994.

DNER-ME  148/94:

asfaltico — determinagdo dos pontos de

material

fulgor e combustdo (vaso  aberto
Cleveland): método de ensaio. Rio de

Janeiro: IPR, 1994.

. DNER-ME 401/99: agregados —

determinagdo de indice de degradagao de

3

rochas apdés compactagdo Marshall com
ligante IDm e sem ligante IDy,: método de
ensaio. Rio de Janeiro: IPR, 1999.

X) . DNER-PRO 164/94 — Calibragéo e
controle de sistemas de medidores de

irregularidade de superficie do pavimento

(Sistemas  Integradores IPR/USP e
Maysmeter);
y) . DNER-PRO 182/94. medicao de

irregularidade de superficie de pavimento
com sistemas integradores IPR/USP e
Maysmeter: procedimento. Rio de Janeiro:
IPR, 1994.

z) __ . DNER-PRO 277/97: metodologia
para controle estatistico de obras e
servigos: procedimento: Rio de Janeiro:
IPR, 1997.

aa) DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-
ESTRUTURA DE TRANSPORTES. DNIT
011/2004-PRO: gestdo da qualidade em
obras rodoviarias: procedimento. Rio de
Janeiro: IPR, 2004.

3 Definigao

Concreto Asfaltico - Mistura executada a quente, em
usina apropriada, com caracteristicas especificas,
composta de agregado graduado, material de
enchimento (filer) se necessario e cimento asfaltico,

espalhada e compactada a quente.

4 Condigoes gerais

O concreto asféltico pode ser empregado como
revestimento, camada de ligagdo (binder), base,

regularizagéo ou reforgo do pavimento.

Nao é permitida a execugdo dos servigos, objeto desta

Especificacdo, em dias de chuva.

O concreto asfaltico somente deve ser fabricado,
transportado e aplicado quando a temperatura ambiente

for superior a 10°C.

Todo o carregamento de cimento asfaltico que chegar a

obra deve apresentar por parte do fabricante/distribuidor
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certificado de resultados de analise dos ensaios de
caracterizagéo exigidos pela especificagao,
correspondente a data de fabricagdo ou ao dia de
carregamento para transporte com destino ao canteiro
de servigo, se o periodo entre os dois eventos
ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também indicagao
clara da sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu
conteudo e distancia de transporte entre a refinaria e o

canteiro de obra.

5 Condigoes especificas

5.1 Materiais

Os materiais constituintes do concreto asféltico s&o
agregado graudo, agregado miudo, material de
enchimento filer e ligante asfaltico, os quais devem
satisfazer as Normas pertinentes, e as Especificagcbes

aprovadas pelo DNIT.

5.1.1 Cimento asfaltico

Podem ser empregados os seguintes tipos de cimento

asfaltico de petrdleo:
—  CAP-30/45
—  CAP-50/70

- CAP-85/100

5.1.2 Agregados

5.1.2.1 Agregado graudo

O agregado graudo pode ser pedra britada, escoria,
seixo rolado preferencialmente britado ou outro material

indicado nas Especificacbes Complementares

a) desgaste Los Angeles igual ou inferior a
50% (DNER-ME 035); admitindo-se
excepcionalmente agregados com valores
maiores, no caso de terem apresentado
comprovadamente desempenho satisfatério

em utilizagao anterior;

NOTA: Caso o agregado graudo a ser usado
apresente um indice de desgaste Los

Angeles superior a 50%, podera ser usado o

4
Método DNER-ME 401 - Agregados -

determinacgdo de degradagdo de rochas apds
compactacédo Marshall, com ligante IDm, e
sem ligante IDy, cujos valores tentativas de
degradacao para julgamento da qualidade de
rochas destinadas ao uso do Concreto
Asfaltico Usinado a Quente s&@o: IDm < 5% e
IDm < 8%.

b) indice de forma superior a 0,5 (DNER-ME
086);

c) durabilidade, perda inferior a 12% (DNER-
ME 089).

5.1.2.2 Agregado miudo

O agregado miudo pode ser areia, po-de-pedra ou
mistura de ambos ou outro material indicado nas
Especificagdbes Complementares. Suas particulas
individuais devem ser resistentes, estando livres de
torrbes de argila e de substancias nocivas. Deve
apresentar equivalente de areia igual ou superior a 55%
(DNER-ME 054).

5.1.2.3 Material de enchimento (filer)

Quando da aplicacdo deve estar seco e isento de
grumos, e deve ser constituido por materiais minerais
finamente divididos, tais como cimento Portland, cal
extinta, pds-calcarios, cinza volante, etc; de acordo com
a Norma DNER-EM 367.

5.1.2.4 Melhorador de adesividade

N&o havendo boa adesividade entre o ligante asféltico e
os agregados graudos ou miudos (DNER-ME 078 e
DNER-ME 079), pode ser empregado melhorador de

adesividade na quantidade fixada no projeto.

A determinagdo da adesividade do ligante com o
melhorador de adesividade é definida pelos seguintes

ensaios:

a) Métodos DNER-ME 078 e DNER 079, apds
submeter o ligante asfaltico contendo o
dope ao ensaio RTFOT (ASTM — D 2872)
ou ao ensaio ECA (ASTM D-1754);
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b) Método de ensaio para determinar a
resisténcia de misturas asfalticas
compactadas a degradagao produzida pela
umidade (AASHTO 283). Neste caso a
razdo da resisténcia a tragdo por
compressdo diametral estatica antes e
apdés a imersédo deve ser superior a 0,7
(DNER-ME 138).

5.2 Composicao da mistura

A composicdo do concreto asfaltico deve satisfazer aos
requisitos do quadro seguinte com as respectivas
tolerancias no que diz respeito a granulometria (DNER-
ME 083) e aos percentuais do ligante asfaltico

determinados pelo projeto da mistura.

Peneira de % em massa, passando
malha quadrada ° " P
Série | Abertura
A B (o3 Tolerancias
ASTM (mm)
2’ 50,8 100 - - -
1% 38,1 95-100 100 - +7%
17 25,4 75-100 95 -100 - +7%
Y 19,1 60 -90 80 - 100 100 +7%
7" 12,7 - - 80 - 100 +7%
3/8” 9,5 35-65 45 - 80 70-90 +7%
N° 4 4,8 25-50 28 -60 44 -72 +5%
N° 10 2,0 20-40 20-45 22-50 +5%
N° 40 0,42 10 - 30 10-32 8-26 +5%
N° 80 0,18 5-20 8-20 4-16 +3%
N° 200 0,075 1-8 3-8 2-10 +2%
40-70 | &3-75 | 45-90
Asfalto soluvel Camada de ligacio Camada +0.3%
no CS2(+) (%) de ligagéo % G de =
(Binder) rolamento rolamento

A faixa usada deve ser aquela, cujo diametro maximo é

inferior a 2/3 da espessura da camada.

No projeto da curva granulométrica, para camada de
revestimento, deve ser considerada a seguranga do
usuario, especificada no item 7.3 — Condigbes de

Seguranga.

As porcentagens de ligante se referem a mistura de
agregados, considerada como 100%. Para todos os
tipos a fragdo retida entre duas peneiras consecutivas

néo deve ser inferior a 4% do total.

a) devem ser observados os valores limites
para as caracteristicas especificadas no

quadro a seguir:

Camada
. Camada
N Método de de
Caracteristicas ! de . =
ensaio Rolamento Ligagao
(Binder)
Porcentagem de vazios, % DNER-ME 043 3ab 4a6
Relagao betume/vazios DNER-ME 043 75-82 65-72
Estabilidade, minima, (Kgf) g
(75 golpes) DNER-ME 043 500 500
Resisténcia a Trag&do por
Compressao Diametral DNER-ME 138 0,65 0,65
estatica a 25°C, minima, MPa

b) as Especificagbes Complementares

podem fixar outra energia de compactagao;

c) as misturas devem atender as
especificagbes da relagcdo betume/vazios
ou aos minimos de  vazios do

agregado mineral, dados pela seguinte

tabela:
VAM - Vazios do Agregado Mineral
Tamanho Nominal Maximo do agregado
VAM Minimo

%

# mm
1% 38,1 13
1" 254 14
3/4” 19,1 15
172" 12,7 16
3/8” 9,5 18

5.3 Equipamentos

Os equipamentos necessarios a execucao dos servicos
serdo adequados aos locais de instalagdo das obras,
atendendo ao que dispdem as especificagdes para os

Servicgos.

Devem ser utilizados, no minimo, o0s seguintes

equipamentos:
a) Depdsito para ligante asfaltico;

Os depdsitos para o ligante asfaltico devem
possuir dispositivos capazes de aquecer o
ligante nas temperaturas fixadas nesta
Norma. Estes dispositivos também devem
evitar qualquer superaquecimento
localizado. Deve ser instalado um sistema
de recirculagdo para o ligante asfaltico, de
modo a garantir a circulagao,
desembaragada e continua, do depésito ao
misturador, durante todo o periodo de

operagdo. A capacidade dos depositos
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b)

deve ser suficiente para, no minimo, trés

dias de servigo.

Silos para agregados;

Os silos devem ter capacidade total de, no
minimo, trés vezes a capacidade do
misturador e ser divididos em
compartimentos, dispostos de modo a
separar e estocar, adequadamente, as
fragbes apropriadas do agregado. Cada
compartimento deve possuir dispositivos
adequados de descarga. Deve haver um
silo adequado para o filer, conjugado com

dispositivos para a sua dosagem.

Usina para misturas asfalticas;

A usina deve estar equipada com uma
unidade classificadora de agregados, apoés
0 secador, dispor de misturador capaz de
produzir uma mistura uniforme. Um
termémetro, com protecdo metdlica e
escala de 90° a 210 °C (precisdo + 1 °C),
deve ser fixado no dosador de ligante ou na
linha de alimentagdo do asfalto, em local
adequado, proximo a descarga do
misturador. A usina deve ser equipada
além disto, com pirémetro elétrico, ou
outros instrumentos termomeétricos
aprovados, colocados na descarga do
secador, com dispositivos para registrar a
temperatura dos agregados, com preciséo
de = 5 °C. A usina deve possuir

termdmetros nos silos quentes.

Pode, também, ser utilizada uma usina do
tipo tambor/secador/misturador, de duas
zonas (convecgao e radiagdo), provida de:
coletor de pd, alimentador de “filler”,
sistema de descarga da mistura asfaltica,
por intermédio de transportador de correia
com comporta do tipo “clam-shell” ou

alternativamente, em silos de estocagem.

A usina deve possuir silos de agregados
multiplos, com pesagem dindmica e deve
ser assegurada a homogeneidade das

granulometrias dos diferentes agregados.

d)
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A usina deve possuir ainda uma cabine de
comando e quadros de forga. Tais partes
devem estar instaladas em recinto fechado,
com os cabos de for¢ga e comandos ligados
em tomadas externas especiais para esta
aplicagdo. A operagcdo de pesagem de
agregados e do ligante asfaltico deve ser
semi-automatica com leitura instantanea e
acumuladora , por meio de registros digitais
em “display” de cristal liquido. Devem
existir potencidmetros para compensacao
das massas especificas dos diferentes
tipos de ligantes asfalticos e para selegéo
de velocidade dos alimentadores dos

agregados frios.

Caminhbdes basculantes para transporte da

mistura;

Os caminhdes, tipo basculante, para o
transporte do concreto asfaltico usinado a
quente, devem ter cagambas metalicas
robustas, limpas e lisas, ligeiramente
lubrificadas com agua e sabdo, 6leo cru
fino, éleo parafinico, ou solugéo de cal, de
modo a evitar a aderéncia da mistura a
chapa. A utilizacdo de produtos
susceptiveis de dissolver o ligante asfaltico

(6leo diesel, gasolina etc.) ndo é permitida.

Equipamento para espalhamento e

acabamento;

O equipamento para espalhamento e
acabamento deve ser constituido de
pavimentadoras automotrizes, capazes de
espalhar e conformar a mistura no
alinhamento, cotas e abaulamento
definidos no projeto. As acabadoras devem
ser equipadas com parafusos sem fim, para
colocar a mistura exatamente nas faixas, e
possuir dispositivos rapidos e eficientes de
direcdo, além de marchas para a frente e
para trds. As acabadoras devem ser
equipadas com alisadores e dispositivos
para  aquecimento, a temperatura
requerida, para a colocagao da mistura sem

irregularidade.
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f) Equipamento para compactagao;

O equipamento para a compactagédo deve
ser constituido por rolo pneumatico e rolo
metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratério.
Os rolos pneumaticos, autopropulsionados,
devem ser dotados de dispositivos que
permitam a calibragem de variagdo da
pressdo dos pneus de 2,5 kgf/cm? a 8,4

kgflcm? ..

O equipamento em operagédo deve ser
suficiente para compactar a mistura na
densidade de projeto, enquanto esta se
encontrar em condicbes de
trabalhabilidade.

NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deve ser
vistoriado antes do inicio da execugdo do
servico de modo a garantir condigbes
apropriadas de operagdo, sem o que, ndo

sera autorizada a sua utilizagao.

5.4 Execugao

5.4.1 Pintura de ligagédo

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execugao
da imprimacéo e a do revestimento, ou no caso de ter
havido transito sobre a superficie imprimada, ou, ainda
ter sido a imprimacgéo recoberta com areia, pd-de-pedra,

etc., deve ser feita uma pintura de ligagéo.

5.4.2 Temperatura do ligante

A temperatura do cimento asfaltico empregado na
mistura deve ser determinada para cada tipo de ligante,
em funcdo da relacdo temperatura-viscosidade. A
temperatura conveniente é aquela na qual o cimento
asfaltico apresenta uma viscosidade situada dentro da
faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004),
indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 75 a
95 SSF. A temperatura do ligante ndo deve ser inferior a
107°C nem exceder a 177°C.

5.4.3 Aquecimento dos agregados
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Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de
10°C a 15°C acima da temperatura do ligante asfaltico,

sem ultrapassar 177°C.

5.4.4 Produgédo do concreto asfaltico

A produgdo do concreto asfaltico é efetuada em usinas

apropriadas, conforme anteriormente especificado.

5.4.5 Transporte do concreto asfaltico

O concreto asfaltico produzido deve ser transportado, da
usina ao ponto de aplicagéo, nos veiculos especificados
no item 5.3 quando necessario, para que a mistura seja
colocada na pista a temperatura especificada. Cada
carregamento deve ser coberto com lona ou outro
material aceitavel, com tamanho suficiente para proteger

a mistura.

5.4.6 Distribuicdo e compactagéo da mistura

A distribuicdo do concreto asfaltico deve ser feita por
equipamentos adequados, conforme especificado no
item 5.3.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada,
estas devem ser sanadas pela adicdo manual de
concreto asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado

por meio de ancinhos e rodos metalicos.

Ap6s a distribuicdo do concreto asfaltico, tem inicio a
rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem
€ a mais elevada que a mistura asfaltica possa suportar,
temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada

caso.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de presséo
variavel, inicia-se a rolagem com baixa pressao, a qual
deve ser aumentada a medida que a mistura seja
compactada, e, conseqlentemente, suportando

pressdes mais elevadas.

A compactacdo deve ser iniciada pelos bordos,
longitudinalmente, continuando em direcédo ao eixo da
pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagéo, a
compactacao deve comecgar sempre do ponto mais
baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo
deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade

da largura rolada. Em qualquer caso, a operagédo de
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rolagem perdurara até o momento em que seja atingida

a compactagao especificada.

Durante a rolagem ndo s&o permitidas mudancas de
direcdo e inversdes bruscas da marcha, nem
estacionamento do equipamento sobre o revestimento
recém — rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas
adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da

mistura.

5.4.7 Abertura ao trafego

Os revestimentos recém—acabados devem ser mantidos

sem trafego, até o seu completo resfriamento.

6 Manejo ambiental

Para execugdo do concreto asfaltico sdo necessarios
trabalhos envolvendo a utilizagdo de asfalto e

agregados, além da instalagdo de usina misturadora.

Os cuidados observados para fins de preservacéo do
meio ambiente envolvem a produgao, a estocagem e a
aplicacdo de agregados, assim como a operagao da

usina.

NOTA: Devem ser observadas as prescricdes
estabelecidas nos Programas Ambientais que

integram o Projeto Basico Ambiental — PBA.

6.1 Agregados

No decorrer do processo de obtengcdo de agregados de
pedreiras e areias devem ser considerados os seguintes

cuidados principais:

a) caso utilizadas instalagdes comerciais, a
brita e a areia somente sdo aceitas apods
apresentacdo da licengca ambiental de
operagdo da pedreira/areal, cuja cépia deve
ser arquivada junto ao Livro de Ocorréncias
da Obra;

b) n&o é permitida a localizagao da pedreira e
das instalagbes de britagem em area de

preservagao ambiental;

c) planejar adequadamente a exploragdo da
pedreira e do areal, de modo a minimizar

os impactos decorrentes da exploragéo e a
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possibilitar a recuperagcao ambiental apés o

término das atividades exploratérias;

d) impedir as queimadas;

e) seguir as recomendagbes constantes da
Norma DNER-ES 279 para os caminhos de

Servico;

f) construir, junto as instalagbes de britagem,
bacias de sedimentagdo para retencédo do
pé de pedra eventualmente produzido em

€XCesso,

g) além destas, devem ser atendidas, no que
couber, as recomendagdes da DNER ISA-
07 — Instrucdo de Servico Ambiental:
impactos da fase de obras rodoviarias —

causas/ mitigagao/ eliminagao.

6.2 Cimento asfaltico

Instalar os depdsitos em locais afastados de cursos

d’agua.

Vedar o descarte do refugo de materiais usados na faixa
de dominio e em areas onde possam causar prejuizos

ambientais.

Recuperar a area afetada pelas operagbes de
construgdo / execugéo, imediatamente apds a remogao
da usina e dos depdsitos e a limpeza do canteiro de

obras.

As operagbes em usinas asfalticas a quente englobam:

a) estocagem, dosagem, peneiramento e

transporte de agregados frios;

b) transporte, peneiramento, estocagem e

pesagem de agregados quentes;

c) transporte e estocagem de filer;

d) transporte, estocagem e aquecimento de

6leo combustivel e do cimento asfaltico.

Os agentes e fontes poluidoras compreendem:
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AGENTES E FONTES POLUIDORAS

AGENTE
POLUIDOR FONTES POLUIDORAS
A principal fonte é o secador rotativo.
I Emiﬁ'Sélo de Outras fontes s&o: peneiramento, transferéncia e manuseio
particulas de agregados, balanga, pilhas de estocagem e trafego de
veiculos e vias de acesso.
Combustao do dleo: 6xido de enxofre, 6xido de nitrogénio,
monoxido de carbono e hidrocarbonetos.
Il. Emissdo de Misturador de asfalto: hidrocarbonetos.
gases Aquecimento de cimento asfaltico: hidrocarbonetos.
Tanques de estocagem de 6leo combustivel e de cimento
asfaltico: hidrocarbonetos.
ox As principais fontes séo pilhas de estocagem ao ar livre,
1Il. Emissdes . N . h .
b carregamento dos silos frios, vias de trafego, areas de
Fugitivas f .
peneiramento, pesagem e mistura.
NOTA: Emissées Fugitivas - Sao  quaisquer

lancamentos ao ambiente, sem passar
primeiro por alguma chaminé ou duto

projetados para corrigir ou controlar seu fluxo.

Em funcdo destes agentes devem ser obedecidos os
itens 6.3 € 6.4.

6.3 Instalagao

Impedir a instalagdo de usinas de asfalto a quente a
uma distancia inferior a 200 m (duzentos metros),
medidos a partir da base da chaminé, de residéncias, de
hospitais, clinicas, centros de reabilitagdo, escolas
asilos, orfanatos creches, clubes esportivos, parques de

diversoes e outras construgbes comunitarias.

Definir no projeto executivo, areas para as instalacdes
industriais, de maneira tal que se consiga o minimo de

agressao ao meio ambiente.

O Executante sera responsavel pela obtengdo da
licenca de instalagdo/operagdo, assim como pela
manutencado e condigbes de funcionamento da usina

dentro do prescrito nesta Norma.

6.4 Operacao

Instalar sistemas de controle de poluigdo do ar
constituidos por ciclones e filtro de mangas ou por
equipamentos que atendam aos padrbes estabelecidos

na legislagao.

Apresentar junto com o projeto para obtencdo de
licenga, os resultados de medi¢cdes em chaminés que

comprovem a capacidade do equipamento de controle
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proposto, para atender aos padrdes estabelecidos pelo

6rgéo ambiental.

Dotar os silos de estocagem de agregado frio de
protecdes lateral e cobertura, para evitar dispersao das
emissdes  fugitivas durante a operagéo de

carregamento.
Enclausurar a correia transportadora de agregado frio.

Adotar procedimentos de forma que a alimentagéo do

secador seja feita sem emissao visivel para a atmosfera.

Manter pressdo negativa no secador rotativo, enquanto
a usina estiver em operagao, para evitar emissbdes de

particulas na entrada e na saida.

Dotar o misturador, os silos de agregado quente e as
peneiras classificatérias do sistema de controle de
poluicdo do ar, para evitar emissbées de vapores e

particulas para a atmosfera.
Fechar os silos de estocagem de mistura asfaltica.

Pavimentar e manter limpas as vias de acesso internas,
de tal modo que as emissdes provenientes do trafego de

veiculos ndo ultrapassem 20% de opacidade.

Dotar os silos de estocagem de filer de sistema préprio

de filtragem a seco.

Adotar procedimentos operacionais que evitem a
emissdo de particulas provenientes dos sistemas de
limpeza dos filiros de mangas e de reciclagem do po

retido nas mangas.

Acionar os sistemas de controle de poluicdo do ar antes

dos equipamentos de processo.

Manter em boas condi¢gbes todos os equipamentos de

processo e de controle.

Dotar as chaminés de instalagdes adequadas para

realizacao de medigdes.

Substituir o 6leo combustivel por outra fonte de energia
menos poluidora (gas ou eletricidade) e estabelecer

barreiras vegetais no local, sempre que possivel.

7 Inspegao

71 Controle dos insumos
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Todos os materiais utilizados na fabricagdo de Concreto
Asfaltico (Insumos) devem ser examinados em
laboratério, obedecendo a metodologia indicada pelo

DNIT, e satisfazer as especificagcdes em vigor.

7.1.1 Cimento asfaltico

O controle da qualidade do cimento asfaltico consta do

seguinte:

— 01 ensaio de penetracdo a 25°C (DNER-ME
003), para todo carregamento que chegar a

obra;

— 01 ensaio do ponto de fulgor, para todo
carregamento que chegar a obra (DNER-
ME 148);

— 01 indice de susceptibilidade térmica para
cada 100t, determinado pelos ensaios
DNER-ME 003 e NBR 6560;

— 01 ensaio de espuma, para todo

carregamento que chegar a obra;

— 01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol”
(DNER-ME 004), para todo carregamento

que chegar a obra;

— 01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol”
(DNER-ME 004) a diferentes temperaturas,
para o estabelecimento da curva

viscosidade x temperatura, para cada 100t.

7.1.2 Agregados

O controle da qualidade dos agregados consta do

seguinte:

a) Ensaios eventuais

Somente quando houver duvidas ou
variagbes quanto a origem e natureza dos

materiais.

— ensaio de desgaste Los Angeles
(DNER-ME 035);

—  ensaio de adesividade (DNER-ME 078
e DNER-ME 079). Se o concreto
asfaltico contiver dope também devem
ser executados os ensaios de RTFOT
(ASTM D-2872) ou ECA (ASTM-D-
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1754) e de degradacao produzida pela
umidade (AASHTO-283/89 e DNER-
ME 138);

— ensaio de indice de forma do
agregado graudo (DNER-ME 086);

b)  Ensaios de rotina

— 02 ensaios de granulometria do
agregado, de cada silo quente, por
jornada de 8 horas de trabalho
(DNER-ME 083);

— 01 ensaio de equivalente de areia do
agregado miudo, por jornada de 8
horas de trabalho (DNER-ME 054);

— 01 ensaio de granulometria do
material de enchimento (filer), por
jornada de 8 horas de trabalho
(DNER-ME 083).

7.2  Controle da produgéao

O controle da producédo (Execugcdo) do Concreto
Asfaltico deve ser exercido através de coleta de
amostras, ensaios e determinacdes feitas de maneira
aleatéria de acordo com o Plano de Amostragem

Aleatéria (vide item 7.4).

7.2.1 Controle da usinagem do concreto asfaltico

a) Controles da quantidade de ligante na

mistura

Devem ser efetuadas extragbes de asfalto,
de amostras coletadas na pista, logo apds
a passagem da acabadora (DNER-ME
053).

A porcentagem de ligante na mistura deve
respeitar os limites estabelecidos no projeto
da mistura, devendo-se observar a

tolerancia maxima de = 0,3.

Deve ser executada uma determinagéo, no

minimo a cada 700m? de pista.

b)  Controle da graduagao da mistura de

agregados
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Deve ser procedido o ensaio de
granulometria (DNER-ME 083) da mistura
dos agregados resultantes das extragdes
citadas na alinea "a". A curva
granulométrica deve manter-se continua,
enquadrando-se dentro das tolerancias

especificadas no projeto da mistura.

c) Controle de temperatura

Sao efetuadas medidas de temperatura,
durante a jornada de 8 horas de trabalho,
em cada um dos itens abaixo

discriminados:

— do agregado, no silo quente da usina;
— do ligante, na usina;

- da mistura, no momento da saida do

misturador.

As temperaturas podem  apresentar
variagbes de + 5°C das especificadas no

projeto da mistura.

d)  Controle das caracteristicas da mistura

Devem ser realizados ensaios Marshall em
trés corpos-de-prova de cada mistura por
jornada de oito horas de trabalho (DNER-
ME 043) e também o ensaio de tragdo por
compressdo diametral a 25°C (DNER-ME
138), em material coletado apés a
passagem da acabadora. Os corpos-de-
prova devem ser moldados in loco,
imediatamente antes do inicio da

compactagdo da massa.

Os valores de estabilidade, e da resisténcia
a tracédo por compresséo diametral devem

satisfazer ao especificado.

7.2.2 Espalhamento e compactagéo na pista

Devem ser efetuadas medidas de temperatura durante o
espalhamento da massa imediatamente antes de
iniciada a compactagéo. Estas temperaturas devem ser

as indicadas, com uma tolerancia de + 5°C.

O controle do grau de compactagdo - GC da mistura
asfaltica deve ser feito, medindo-se a densidade

aparente de corpos-de-prova extraidos da mistura
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espalhada e compactada na pista, por meio de brocas
rotativas e comparando-se os valores obtidos com os

resultados da densidade aparente de projeto da mistura.

Devem ser realizadas determinagcbes em locais
escolhidos, aleatoriamente, durante a jornada de
trabalho, ndo sendo permitidos GC inferiores a 97% ou
superiores a 101%, em relagdo a massa especifica
aparente do projeto da mistura (conforme item 7.5,

alinea "a").

7.3  Verificagao do produto

A verificacdo final da qualidade do revestimento de
Concreto Asfaltico (Produto) deve ser exercida através
das seguintes determinacdes, executadas de acordo

com o Plano de Amostragem Aleatdério (vide item 7.4):

a) Espessura da camada

Deve ser medida por ocasidao da extragao
dos corpos-de-prova na pista, ou pelo
nivelamento, do eixo e dos bordos; antes e
depois do espalhamento e compactagéo da
mistura. Admite-se a variacdo de * 5% em

relacdo as espessuras de projeto.

b)  Alinhamentos

A verificagdo do eixo e dos bordos deve ser
feita durante os trabalhos de locagédo e
nivelamento nas diversas secdes
correspondentes as estacas da locagéo..
Os desvios verificados nao devem exceder

+5cm.

c) Acabamento da superficie

Durante a execugéo deve ser feito em cada
estaca da locacdo o controle de
acabamento da superficie do revestimento,
com o auxilio de duas réguas, uma de
3,00m e outra de 1,20m, colocadas em
angulo reto e paralelamente ao eixo da
estrada, respectivamente. A variagédo da
superficie, entre dois pontos quaisquer de
contato, ndo deve exceder a 0,5cm, quando

verificada com qualquer das réguas.

O acabamento longitudinal da superficie

deve ser verificado por aparelhos
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medidores de irregularidade tipo resposta
devidamente calibrados (DNER-PRO 164 e
DNER-PRO 182) ou outro dispositivo
equivalente para esta finalidade. Neste
caso o Quociente de Irregularidade - Ql
deve apresentar valor inferior ou igual a 35
contagens/km (IRI < 2,7).

d) Condigdes de seguranga

O revestimento de concreto asfaltico
acabado deve apresentar Valores de
Resisténcia a Derrapagem - VDR = 45
quando medido com o Péndulo Britanico
(ASTM-E 303) e Altura de Areia -
1,20mm = HS = 0,60mm (NF P-98-216-7).
Os ensaios de controle sdo realizados em
segmentos  escolhidos de maneira

aleatéria, na forma definida pelo Plano da
Qualidade.

7.4  Plano de Amostragem - Controle Tecnoldgico

O numero e a freqiéncia de determinagdes
correspondentes aos diversos ensaios para o controle
tecnolégico da producéo e do produto sédo estabelecidos
segundo um Plano de Amostragem aprovado pela
Fiscalizagdo, de acordo com a seguinte tabela de
controle estatistico de resultados (DNER-PRO 277):

TABELA DE AMOSTRAGEM VARIAVEL

n 5 6 7 8 9 10 1 12

K ]1155]1,41]136|131[125[121[1,19| 1,16

a (045]0,35(0,30|0,25]|0,19(0,15] 0,13 | 0,10

TABELA DE AMOSTRAGEM VARIAVEL
(continuagao)

n 13 14 15 16 17 19 21

K 1,13 1,11 | 1,10 | 1,08 [ 1,06 | 1,04 | 1,01

a 0,08 | 0,06 | 0,05 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01

n =n° de amostras,
k = coeficiente multiplicador,
a = risco do Executante

7.5 Condigoes de conformidade e nao

conformidade

Todos os ensaios de controle e determinagdes relativos
a produgado e ao produto, realizados de acordo com o

Plano de Amostragem citado em 7.4, deverao cumprir
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as Condig¢des Gerais e Especificas desta Norma, e estar

de acordo com os seguintes critérios:

a) Quando especificada uma faixa de valores
minimos e maximos devem ser verificadas

as seguintes condigdes:

X - ks < valor minimo especificado ou X +
ks > valor maximo de projeto: Nao

Conformidade;

X - ks = valor minimo especificado

ou X + ks < valor maximo de projeto:

Conformidade;

Sendo:

X2

n
n-1
Onde:

X; — valores individuais

X —média da amostra
s - desvio padréo da amostra.

k - coeficiente tabelado em fungdo do

numero de determinagoes.

n - nimero de determinagoes.

b) Quando especificado um valor minimo a
ser atingido devem ser verificadas as

seguintes condig¢des:

Se x - ks < valor minimo especificado: N&o

Conformidade;

Se x - ks > valor minimo especificado:

Conformidade.

Os resultados do controle estatistico serdo registrados
em relatérios periodicos de acompanhamento de acordo
com a norma DNIT 011/2004-PRO a qual estabelece
que sejam tomadas providéncias para tratamento das

“Nao-Conformidades” da Produgao e do Produto.
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Os servicos s6 devem ser aceitos se atenderem as

prescri¢cdes desta Norma.

Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser

corrigido.

Qualquer servico s6 deve ser aceito se as corregdes
executadas colocarem-no em conformidade com o

disposto nesta Norma; caso contrario sera rejeitado.

8 Critérios de medigao

Os servigos conformes serdo medidos de acordo com
os critérios estabelecidos no Edital de Licitagdo dos
servigos ou, na falta destes critérios, de acordo com as

seguintes disposi¢des gerais:

a) o concreto asfaltico serd medido em
toneladas de mistura efetivamente aplicada

na pista. Ndo serdo motivos de medicéo:

b)

c)

d)

/indice Geral
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mao-de-obra, materiais (exceto cimento
asfaltico), transporte da mistura da usina a
pista e estiverem

encargos quando

incluidos na composig¢éo do prego unitario;

a quantidade de cimento asfaltico aplicada
é obtida pela média aritmética dos valores

medidos na usina, em toneladas;

a transporte do cimento asfaltico
efetivamente aplicado sera medido com
base na distancia entre a refinaria e o

canteiro de servico;

nenhuma medigdo sera processada se a
ela ndo estiver anexado um relatério de
controle da qualidade contendo os
resultados dos ensaios e determinagdes
devidamente interpretados, caracterizando

a qualidade do servigo executado.
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Resumo

Este documento define a sistematica a ser empregada
na aplicacdo da pintura de ligacdo sobre a superficie de

uma camada de base ou entre camadas asfalticas.

Sao também apresentados os requisitos concernentes a
material, equipamentos, execugdo, inclusive plano de
amostragem e de ensaios, condicionantes ambientais,
controle de qualidade, condi¢des de conformidade e nao-

conformidade e os critérios de medi¢ao dos servigos.

Abstract

This document presents procedures for tack coat
application over a base layer or between asphaltic

surfaces.

It includes the requirements for material, equipments, the
execution, sampling plan, environmental management,
quality control, conformity and non-conformity conditions

and criteria for services measurement.
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Prefacio

A presente Norma foi preparada pelo Instituto de
Pesquisas Rodoviarias — IPR/DIREX, para servir como
documento base, visando estabelecer a sistematica
empregada na execugdo e controle da qualidade da
pintura de ligagdo sobre camada de base ou entre
camadas asfalticas. Esta formatada de acordo com a
Norma DNIT 001/2009-PRO, cancela e substitui a Norma
DNIT 145/2010-ES.

1 Objetivo

Esta Norma tem por objetivo estabelecer a sistematica
a ser empregada na aplicacdo uniforme de ligante
asfaltico destinado a promover a aderéncia entre a
base e o revestimento asfaltico, ou entre camadas

asfalticas.
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Referéncias normativas

Os documentos relacionados a seguir sdo indispensaveis

a aplicagdo desta Norma. Para referéncias datadas,

aplicam-se somente as edi¢cbes citadas. Para referéncias

ndo datadas, aplicam-se as edigbes mais recentes do

referido documento (incluindo emendas).

a)

b)

c)

d)

g)

h)

3

DNER-EM 369: Emulsdes asfalticas catibnicas —

Especificacdo de material. Rio de Janeiro: IPR.

DNER-ME  004:

Determinagdo da viscosidade Saybolt-Furol a alta

Material betuminoso -
temperatura - Método de ensaio. Rio de Janeiro:
IPR.

DNER-ME 005: Emulsédo asfaltica — Determinagao
da peneiragao — Método de ensaio. Rio de Janeiro:
IPR.

DNER-ME 006: Emulsdes asfalticas -
Determinagdo da sedimentagdo — Método de

ensaio. Rio de Janeiro: IPR.

DNER-ME 012: Asfalto diluido — Destilagdo -

Método de ensaio. Rio de Janeiro: IPR.

DNER-PRO 277:
estatistico de obras e servigos - Procedimento. Rio
de Janeiro: IPR.

Metodologia para controle

DNIT 011-PRO: Gestdo da qualidade em obras

rodoviarias — Procedimento. Rio de Janeiro: IPR.

DNIT 070-PRO: - Condicionantes ambientais das
areas de uso de obras — Procedimento. Rio de

Janeiro: IPR.

DNIT 156-ME: Emulséo asfaltica — Determinacéo
da carga da particula — Método de ensaio. Rio de

Janeiro: IPR.

NBR 14376 - Emulsbes asfalticas — Determinagao
do residuo asfaltico por evaporagdo - Método

expedito.

Definigao

Para os efeitos desta Norma, aplica-se a seguinte

definigao:

Pintura de ligacdo consiste na aplicacdo de ligante

asfaltico sobre superficie de base ou revestimento

asfaltico anteriormente a execugdo de uma camada

asfaltica qualquer, objetivando promover condi¢des de

aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.

5.1

Condigbes gerais

O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido quando

a temperatura ambiente for inferior a
10 °C, ou em dias de chuva, ou quando a superficie
a ser pintada apresentar qualquer sinal de excesso

de umidade.

Todo carregamento de ligante asfaltico que chegar

a obra deve apresentar, por parte do
fabricante/distribuidor, certificado de resultados de
analise dos ensaios de caracterizagdo exigidos
nesta Norma, correspondente a data de fabricacédo
ou ao dia de carregamento para transporte com
destino ao canteiro de servigo, se o periodo entre
os dois eventos ultrapassar de 10 dias. Deve trazer
também indicacdo clara de sua procedéncia, do
tipo, quantidade do seu conteudo e distancia de

transporte entre o fornecedor e o canteiro de obra.

E responsabilidade da executante a protecdo dos
servicos e materiais contra a acao destrutiva das
aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que

possam danifica-los.
Condic¢des especificas
Material

O ligante asfaltico empregado na pintura de
ligagédo deve ser do tipo RR-1C, em conformidade
com a Norma DNER-EM 369/97.

A taxa recomendada de ligante asfaltico residual é
de 0,3 I/m? a 0,4 I/m?. Antes da aplicagdo, a
emulsdo deve ser diluida na proporcédo de 1:1
com agua a fim de garantir uniformidade na
distribuicdo desta taxa residual. A taxa de
aplicagdo de emulsao diluida é da ordem de 0,8

I/m?a 1,0 I/m2.

A agua deve ser isenta de teores nocivos de sais
acidos, alcalis, ou matéria organica e outras

substancias nocivas.
Equipamentos

Para a varredura da superficie a ser pintada

usam-se  vassouras mecéanicas rotativas,
podendo, entretanto, a operacdo ser executada
manualmente. O jato de ar comprimido pode

também ser usado.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros

equipados com bomba reguladora de pressédo e
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d)

5.3

a)

b)

d)

sistema completo de aquecimento que permitam a
aplicacdo do ligante asfaltico em quantidade

uniforme.

Os carros distribuidores do ligante asfaltico,
especialmente construidos para este fim, devem
ser providos de dispositivos de aquecimento,
dispondo de velocimetro, calibradores e
termémetros com precisédo de 1 °C, instalados em
locais de facil observagdo e, ainda, possuir
espargidor manual para tratamento de pequenas
superficies e corre¢des localizadas. As barras de
distribuicdo devem ser do tipo de circulagao
plena, com dispositivo de ajustamento vertical e
larguras variaveis de espalhamento uniforme do

ligante.

O depodsito de ligante asfaltico, quando
necessario, deve ser equipado com dispositivo
que permita o aquecimento adequado e uniforme
do contetdo do recipiente. O depdsito deve ter
uma capacidade tal que possa armazenar a
quantidade de ligante asfaltico a ser aplicado em,

pelo menos, um dia de trabalho.
Execugao

Antes da execugdo dos servicos deve ser
implantada a adequada sinalizagdo, visando a
seguranga do trafego no segmento rodoviario, e
efetuada sua manutencdo permanente durante a

execugao dos servigos.

A superficie a ser pintada deve ser varrida, a fim
de ser eliminado o p6 e todo e qualquer material

solto.

Antes da aplicagdo do ligante asfaltico, no caso
de bases de solo-cimento ou de concreto magro,

a superficie da base deve ser umedecida.

Aplica-se, a seguir, o ligante asfaltico na

temperatura compativel, na quantidade
recomendada e de maneira uniforme. A
temperatura da aplicagéo do ligante asfaltico deve
ser fixada em fungdo da relagdo temperatura x
viscosidade, escolhendo-se a temperatura que
proporcione a melhor viscosidade para
espalhamento. A viscosidade recomendada para
o espalhamento da emulsdo deve estar entre 20 e

100 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94).
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e) Apds aplicagdo do ligante deve-se aguardar o
escoamento da agua e a evaporagdo em

decorréncia da ruptura.

f) A tolerancia admitida para a taxa de aplicagéo “T”

da emuls&o diluida é de + 0,2 I/m?.

g) Deve ser executada a pintura de ligagdo na pista
inteira em um mesmo turno de trabalho e deve ser
deixada, sempre que possivel, fechada ao
trafego. Quando isto ndo for possivel, trabalhar
em meia pista, executando a pintura de ligagao da
adjacente, assim que a primeira for permitida ao

trafego.

h) A fim de evitar a superposi¢gdo ou excesso, nos
pontos inicial e final das aplicagdes, devem ser
colocadas faixas de papel transversalmente na
pista, de modo que o inicio e o término da
aplicacdo do ligante asfaltico estejam sobre
essas faixas, as quais devem ser, a seguir,
retiradas. Qualquer falha na aplicagcdo do ligante

asfaltico deve ser imediatamente corrigida.
6 Condicionantes ambientais

Objetivando a preservagdo ambiental, devem ser
devidamente observadas e adotadas as solugbes e os
respectivos procedimentos especificos atinentes ao tema
ambiental definidos e/ou instituidos no instrumental
técnico-normativo  pertinente
especialmente a Norma DNIT 070/2006-PRO, e na

documentagdo técnica vinculada a execugao das obras,

vigente no  DNIT,

documentagdo esta que compreende o Projeto de
Engenharia — PE, o Estudo Ambiental (EIA ou outro), os
Programas Ambientais pertinentes do Plano Basico
Ambiental — PBA e as recomendagdes e exigéncias dos

o6rgaos ambientais.
7 Inspegoes
71 Controle do insumo

O material utilizado na execugéo da pintura de ligacéo
deve ser rotineiramente examinado, mediante a

execugao dos seguintes procedimentos:

a) O ligante asfaltico deve ser examinado em
laboratdrio, obedecendo a metodologia indicada
pelo DNIT e satisfazer as especificagbes em
vigor. Para todo carregamento que chegar a obra
devem ser executados os seguintes ensaios na

emulséo asfaltica:
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— ensaio de Vviscosidade “Saybolt-Furol”
(DNER-ME 004/94) a 50°C;

— ensaio de residuo por evaporagao (ABNT
NBR14376/2007);

— ensaio de peneiramento (DNER-ME 005/95);

— determinagcdo da carga da particula
(DNIT 156/2011-ME).

b) Para cada 100 t devem ser executados os

seguintes ensaios:

— ensaio de sedimentacdo para emulsdes
(DNER- ME 006/00);

— ensaio de Viscosidade “Saybolt-Furol”
(DNER-ME 004/94) a varias temperaturas,
para o estabelecimento da relagcédo

viscosidade x temperatura.

7.2 Controle da execugao
7.2.1 Temperatura

A temperatura do ligante asfaltico deve ser medida no
caminhao distribuidor imediatamente antes da aplicagéao,
a fim de verificar se satisfaz ao intervalo de temperatura

definido pela relagéo viscosidade x temperatura.
7.2.2 Taxa de Aplicacédo (T)

a) O controle da quantidade do ligante asfaltico
aplicado deve ser efetuado aleatoriamente,
mediante a colocagdo de bandejas de massa (P1)
e area (A) conhecidas, na pista onde estd sendo
feita a aplicagao.

O ligante asfaltico é coletado na bandeja na
passagem do carro distribuidor.

Com a pesagem da bandeja depois da ruptura
total (até massa constante) do ligante asfaltico
coletado (P2) se obtém a taxa de aplicagdo do

residuo (TR), da seguinte forma:

TR=P2_P1

A partir da taxa de aplicagédo do residuo (TR) se
obtém a Taxa de Aplicagdo (T) da emulsdo
RR - 1C, em fungéo da porcentagem de residuo
verificada no ensaio de laboratério, quando do
recebimento do correspondente carregamento do

ligante asfaltico.

4

b) Para trechos de pintura de ligacdo de extensdo
limitada ou com necessidade de liberagao
imediata, com area de no maximo 4.000 mz,
devem ser feitas cinco determinagbes de T, no

minimo, para controle.

c¢) Nos demais casos, para segmentos com area
superior a 4.000 m? e inferior a 20.000 m?, o
controle da execugdo da pintura de ligagdo deve
ser exercido por meio de coleta de amostras para
determinagdo da taxa de aplicagdo, feita de
maneira aleatéria, de acordo com o Plano de

Amostragem Variavel (vide subsecéo 7.4).
7.3 Verificagido do produto

Devem ser verificadas visualmente a homogeneidade da

aplicagao e a ruptura do ligante.
7.4 Plano de amostragem — Controle tecnolégico

O numero e a frequéncia de determinagdes da taxa de
aplicacdo (T) do ligante devem ser estabelecidos
segundo um Plano de Amostragem previamente
aprovado pela Fiscalizagdo, elaborado de acordo com os
preceitos da Norma DNER-PRO 277/97.

O tamanho das amostras deve ser documentado e

informado previamente a Fiscalizagdo.

7.5 Condigoes de conformidade e nao-

conformidade

As condigbes de conformidade e nao-conformidade da
taxa de aplicagdo (T) devem ser analisadas de acordo

com os seguintes critérios:
a) X -ks < valor minimo especificado ou

X4 ks > valor maximo de projeto = Nao-

conformidade;

b) X - ks = valor minimo especificado

ou X+ ks < valor maximo de projeto =

Conformidade.

Sendo:
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X.
z( i _X)2

n-1

S =

Onde:

Xi - valores individuais.

X - média da amostra.
s - desvio padrdo da amostra.

k - coeficiente tabelado em fungdo do numero

de determinagoes.

n - numero de determinagdes (tamanho da

amostra).

Os resultados do controle estatistico devem ser

registrados em relatérios periédicos de
acompanhamento, de acordo com a Norma
DNIT 011/2004-PRO, a qual estabelece que sejam
tomadas providéncias para o tratamento das “nao-

conformidades”.

Os servigos s6 devem ser aceitos se atenderem as

prescri¢cdes desta Norma.

Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser

corrigido.

Qualquer servigo corrigido sé deve ser aceito se as
corregdes executadas o colocarem em conformidade
com o disposto nesta Norma; caso contrario deve ser

rejeitado.

8  Critérios de medicao

Os servigos considerados conformes devem ser medidos
de acordo com os critérios estabelecidos no Edital de
Licitagdo dos servigos ou, na falta destes critérios, de

acordo com as seguintes disposi¢des gerais:

a) a pintura de ligagdo deve ser medida em metros
quadrados, considerando a area efetivamente
executada. Nao devem ser motivos de medigao
em separado: mao-de-obra, materiais (exceto
emulsdo asfaltica), transporte da emulsdo dos
tanques de estocagem até a pista,
armazenamento e encargos, devendo 0s mesmos

ser incluidos na composigéo do prego unitario;

b) a quantidade de emulsdo asfaltica aplicada é
obtida pela média aritmética dos valores medidos

na pista, em toneladas;

c) nado devem ser considerados quantitativos de

servico superiores aos indicados no projeto;

d) o transporte da emulsdo asfaltica efetivamente
aplicada deve ser medido com base na distancia

entre o fornecedor e o canteiro de servico;

e) deve ser descontada a agua adicionada a

emulsao asfaltica na medigdo do material;

f) nenhuma medicdo deve ser processada se a ela
néo estiver anexado um relatério de controle da
qualidade, contendo os resultados dos ensaios e

devidamente

determinagbes interpretados,

caracterizando a qualidade do servigo executado.
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N T >4 ANEXO V
CTC AT IEBA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM DESCRICAO %OBRA VALOR DO SERVICO MES 01 MES 02
100,00% R$ 401.706,81 | RS 383.068,65 | RS 18.638,16
1 SERVICOS PRELIMINARES 1,0% R$ 3.871,01 100,00%
2 PAVIMENTACAO 94,4% R$ 379.197,63 100,00%
3 SINALIZACAO 3,9% RS 15.607,66 0,00% 100,00%
4 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,8% R$ 3.030,51 0,00% 100,00%
Percentual Simples 95,36% 4,64%
Percentual Acumulado 95,36% 100,00%
Total Simples RS 383.068,65 | RS 18.638,16
Total Acumulado RS 383.068,65 | RS 401.706,81

HABNE MATHEUS DE MORAIS SOUZA
ENG. CIVIL CREABA 051990057-0

Responsdvel Técnico




|~

\ani&7

CAATIBA

m_GOVERNO DE TODOS NOS

ANEXO VIII

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

MUNICIPIO DE CAATIBA-BA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Concorrencia Publica 004/2024, OBRA DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS EM CBUQ SOBRE PARALELEPIPEDO NO

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 70,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgédo e Reforma de Edificios
Itens Siglas Ad;/tnado
Administragdo Local AL 3,00%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,59%
Lucro L 6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio) ISS 3,50%
Tributos (Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneragao (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD | 20,50%
BDI COM desoneragao BDI DES | 26,63%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AL + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =

-1

aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 70%, com a respectiva

Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragé@o do orgamento foi SEM

Observagdes:
CAATIBA, BAHIA 26 DE NOVEMBRO DE 2024
Local Data

HABNE MATHEUS DE MORAIS SOUZA
ENG. CIVIL CREABA 051990057-0
Responsavel Técnico
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LANTA

QUADRO RESUMO DE APLICACAO DE CBUQ

RUAS COMPRIMENTO  LARGURA AREA CBUQ
RUA AGENOR BRANDAO 102,00 m 6,00m & 12,50m 981,84 m?
TRECHO  RUA JOAO SANTOS 173,00 m 450m 814,00 1.426,15 m?
RUA GERSON SALES 62,00 m 6,50m 403,93 m?
RUA ELIEZER SENNA 144,00 m s 50 o 772,91 m?
RUA PRACA JOAO SANTOS 117,00 m 5,00M 8.22,00m 1.039,24 m?
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QUANTIDADE DESCRIGAO PICTOGRAMA
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PLACA DE A PREFERENCIA R-2
06

PASSAGEM SINALIZADA DE
PEDESTRES A-32b

OBRIGATORIA R-1)

RUA CRESCENC\O SILVEIRA

RAMPAS PNE
QUANTIDADE DESCRICAO PICTOGRAMA | AREA TOTAL
06 RAMPA DE ACESSO PNE
. . 2
(AREA UNITARIA: 2,30 M2) A 13,80 M
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0 , , o 8 6 go—r 0.0 M2
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PLANTA C

SECAO TIPO DO PAVIMENTO

Sarjeta de concreto
usinado, moldado in loco

Calgada

Calcada em concreto

vassourado 15MPA
e=6cm

SECAO TIPO DO PAVIMENTO

Pavimentagcao CBUQ
400 Toneladas

4.50

Pavimentacao Existente

Meio-Fio de concreto pré
moldado(1,00 x 0,30 x 0,12 x 0,09)

Sarjeta de concreto
usinado, moldado in loco

\

Calgada

Calcada em concreto

vassourado 15MPA
e=6cm

QUADRO RESUMO DE APLICACAO DE CBUQ

TRECHO

SECAO TIPO DO PAVIMENTO

Pavimentagcao CBUQ
400 Toneladas

Pavimentacao Existente

Meio-Fio de concreto pré
moldado(1,00 x 0,30 x 0,12 x 0,09)

Sarjeta de concreto
usinado, moldado in loco

Calcada

Calcada em concreto

vassourado 15MPA
e=6cm

RUAS COMPRIMENTO | ARGURA AREA CBUQ
RUA AGENOR BRANDAO 102.00 m 6.00m 6 12,50 981,84 m’
RUA JOAD SANTOS 173.00 m 150m 6 14,00 1.426.15 m
RUA GERSON SALES 52 00 m 6,50 03,93 m’
RUA ELIEZER SENNA 144.00 m 550 b 5,00 772.91 m?
RUA PRACA JOAO SANTOS 117,00 m 5,00m & 22,00m 1.039,24 m’

E S/ 1 3 210
= A\ A\ )
O\ /N . L> \_/

Pavimentacao CBUQ

400 Toneladas

Pavimentagcao Existente

Meio-Fio de concreto pré
moldado(1,00 x 0,30 x 0,12 x 0,09)



AutoCAD SHX Text
QUADRO RESUMO DE APLICAÇÃO DE CBUQ

AutoCAD SHX Text
TRECHO

AutoCAD SHX Text
RUAS

AutoCAD SHX Text
RUA AGENOR BRANDÃO

AutoCAD SHX Text
RUA JOÃO SANTOS

AutoCAD SHX Text
RUA PRAÇA JOÃO SANTOS

AutoCAD SHX Text
RUA ELIEZER SENNA

AutoCAD SHX Text
RUA GERSON SALES

AutoCAD SHX Text
COMPRIMENTO

AutoCAD SHX Text
LARGURA

AutoCAD SHX Text
ÁREA CBUQ

AutoCAD SHX Text
102,00 m

AutoCAD SHX Text
981,84 m²

AutoCAD SHX Text
6,00m a 12,50m

AutoCAD SHX Text
173,00 m

AutoCAD SHX Text
62,00 m

AutoCAD SHX Text
144,00 m

AutoCAD SHX Text
117,00 m

AutoCAD SHX Text
4,50m a 14,00m

AutoCAD SHX Text
VAR.

AutoCAD SHX Text
VAR.

AutoCAD SHX Text
1.426,15 m²

AutoCAD SHX Text
6,50m 

AutoCAD SHX Text
403,93 m²

AutoCAD SHX Text
772,91 m²

AutoCAD SHX Text
5,00m a 22,00m

AutoCAD SHX Text
VAR.

AutoCAD SHX Text
1.039,24 m²

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1/350

AutoCAD SHX Text
PLANTA GEOMETRICA

AutoCAD SHX Text
5,50m a 5,00m

AutoCAD SHX Text
VAR.


	Folhas e vistas
	A0 PLANTA LOZALIZAÇÃO

	Folhas e vistas
	A0 PLANTA LOZALIZAÇÃO

	Folhas e vistas
	A0 PLANTA LOZALIZAÇÃO


