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TOMADA DE PRECOS n° 002/2018

DATA/HORA DO CERTAME: 23/03/2018 08:30hs (oito horas e trinta minutos).

OBJETO: contratagdio de empresa para prestar servigos de reforma na unidade de atengdo
especializada em saude, na sede deste Municipio.

EMPRESA: CNPJ:

ENDERECO: NUMERO:

BAIRRO: CIDADE / UF: CEP:

E-MAIL:

TELEFONES: FAX:

PESSOA PARA CONTATO:

CARGO NA EMPRESA:

Recebemos da Comissdo Permanente de Licitacdo — CPL, copia do Edital e seus anexos, do TOMADA
DE PRECOS n° 002/2018, para o objeto acima referenciado.

Caatiba - BA, de de 2018.

Assinatura:

Nome Legivel:

Identidade: CPF:

ESTE COMPROVANTE DEVERA SER REMETIDO AO SETOR DE LICITACOES E
CONTRATOS,~ PELO E-MAIL licitacoes.caatiba@gmail.gom PARA EVENTUAIS
COMUNICACOES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSARIO.

OBS: Nao nos responsabilizamos por esclarecimentos de eventuais alteracoes deste edital e seus
anexos tendo em vista a auséncia da comprovacio de retirada do edital.

(Os demais componentes do projeto estario a disposicio aos interessados no setor de Licitacio na Sede desta Prefeitura).
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EDITAL DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 002/2018

I - REGENCIA LEGAL: LEIS FEDERAIS N° 8.666/93, LEl COMPLEMENTAR N° 123 DE
14/12/2006, 147/14 E DEMAIS NORMAS E REDACOES APLICAVEIS.

II - MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 002/2018

III - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 002/2018

IV - ORGAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

V - TIPO DE LICITACAO: MENOR PRECO GLOBAL

VI - REGIME DE EXECUCAOQ: PRECO GLOBAL CONFORME CRONOGRAMA
VII - SESSAO PUBLICA:

Data da abertura da sessao publica: 23 DE MARCO DE 2018
Horario: 08:30 horas (horario local)
Endereco: Av. Francisco Viana, n° 07, Centro, na cidade de Caatiba-Ba

VIII - OBJETO:

8.1 - O objeto desta licitacdo € a contratagdo de empresa para prestar servi¢os de reforma na unidade de
atencdo especializada em satde, na sede deste Municipio, pelas condi¢des estabelecidas neste
instrumento, no Edital do TOMADA DE PRECOS n° 002/2018, em especial no Termo de Referencia,
que sdo partes desta avenca independente de transcricdo, conforme especificacdes e quantidades
estabelecidas no Termo de Referéncia e neste Edital e seus Anexos.

8.1.2 O critério de julgamento adotado sera o menor preco global, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

8.2 — A contratagdo com a(s) empresa(s) vencedora(s) obedecera as condi¢des constantes na minuta do
contrato, Anexo V, deste Edital.

IX - PROCEDIMENTO LICITATORIO: O procedimento licitatorio constard de 02 (dois) Envelopes,
em 02 (duas) fases distintas, sucessivas e eliminatdrias:

1.2 Fase - HABILITACAO (Envelope n.° 01)
2.* Fase - PROPOSTA DE PRECOS (Envelope n.° 02).
X - CONDICOES DE PARTICIPACAO

10.1 - A participacdo na presente licitagdo se efetivard mediante a apresentacdo, na data, hora e local
expressamente indicados no Aviso de Licitacdo, da Documentacdo de Habilitacdo e da Proposta de
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Pregos, enderegadas ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo por socio, diretor ou preposto
devidamente qualificado através de Credencial, conforme Anexo VI, com firma reconhecida com plenos
poderes para praticar todos os atos e representar o licitante em todas as fases do Processo Licitatorio,
devendo a sua apresentacdo preceder o momento de entrega dos envelopes.

10.2 - Poderdo participar da presente licitacdo, toda e qualquer empresa brasileira isoladamente, que
atenda aos requisitos para a necessaria qualificagdo e satisfaga plenamente todas as condigdes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. N2o sera permitido a participagdo de empresas em consorcio.

10.3 - O licitante devera arcar com todos os custos de preparacdo e apresentacdo de sua proposta. Em
nenhuma hipétese a Prefeitura Municipal de Caatiba sera responsavel por tais custos, quaisquer que sejam
os procedimentos seguidos na licitacdo ou os resultados desta.

10.4 - O licitante devera visitar e vistoriar o local do servigo objeto desta licitagdo, objetivando ter pleno
conhecimento das condi¢des ¢ da natureza dos trabalhos a serem executados, devendo obter o Atestado
de Visita, conforme modelo Anexo IX. Obrigatoriamente a visita devera ser feita por Engenheiro ou
outro profissional técnico capacitado ou por soécio administrador/proprietario e sera emitido Atestado de
Visita pelo Representante Técnico ou responsavel da Secretaria de Obras deste Municipio, até dois dias
uteis antes da data da apresenta¢do da Proposta ou seja até o dia 20/03/2018 até as 13:00 hs, o qual fara
parte da pasta de Documentagdo de Habilitagao.

10.4.1 - As empresas interessadas em participar do certame deverdo entrar em contato com a Secretaria de
Infraestrutura e Servigos Publicos, devendo previamente agendar dia e horario para a realizagdo da
vistoria do local onde vai ser realizada a Obra. Para maiores informacgdes ligar no fone: Telefax (77)3430-
2112.

10. 5 - A prova de vinculo do profissional mencionados no item anterior com a empresa licitante podera
ser feita através de um dos seguintes documentos:

a) Contrato social e ultima alteragao, se houver, para o caso de socio;

b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do profissional, Livro de Registro de
Funcionario, bem como a apresentagdo da GFIP (com a Relagdo dos Empregados);

¢) Certidao de Registro e Quitacdo da empresa junto ao CREA e/ou CAU, onde conste o nome do
respectivo profissional, comprovando que o mesmo pertence ao Quadro Técnico e/ou €
Responsavel Técnico da licitante;

d) Contrato de Trabalho com firma reconhecida;

10.6 - O licitante, ap6s analise cuidadosa de todos os documentos, projetos, especificagdes e elementos do
Edital e seus Anexos, podera requerer quaisquer esclarecimentos, sempre por escrito, através de carta,
dirigida ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, no enderego constante do Edital, até cinco
dias tuteis antes da data estabelecida para a entrega das propostas. A Prefeitura Municipal de Caatiba
respondera por escrito, os esclarecimentos solicitados até trés dias corridos antes da data estabelecida para
a abertura das propostas, pelos meios proprios, sem entretanto identificar os autores das questdes. Nao
sera atendido nenhum esclarecimento verbal de nenhum dos licitantes, sobre os elementos acima citados.

10.7 - O nd3o atendimento aos requisitos estabelecidos para a apresentagdo da Documentacdo de
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Habilitagdo e Proposta de Pregos, implicara na inabilitacdo e desclassificag@o do licitante.

10.8 - Em qualquer ocasido antecedendo a data de entrega das propostas, a Prefeitura Municipal de
Caatiba podera, por qualquer motivo, no interesse da Administragdo, por sua iniciativa ou em
consequéncia de respostas fornecidas para solicitagdes de esclarecimentos, modificar os referidos
documentos mediante a emissdo de uma errata, que serd dada publicidade pelos mesmos veiculos
utilizados na publicagdo do Edital, desde que tais modificagdes possam a vir a alterar substancialmente o
escopo do projeto. Neste caso podera prorrogar o prazo de entrega das Propostas, pelo prazo que, na
forma da Lei, for julgado necessario.

10.9 - Quaisquer irregularidades quanto ao teor deste Edital, deverdo ser notificadas, devidamente
protocoladas e dirigida ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, formalmente, nos termos dos
paragrafos primeiro e segundo do artigo 41 da Lei Federal n° 8.666/93.

10.10 - Somente serdo admitidas a participar desta Licitagdo as empresas portadoras de
CRC/COMPRASNET — SIASG/SICAF de acordo a IN MARE-GM N° 5 — 21 de julho de 1995; IN n° 02
de 11 de outubro de 2010 ou Certificado de Registro Cadastral - CRC/PMC - da Prefeitura Municipal de
Caatiba, ou que atenderem a todas as condi¢des exigidas para cadastramento até o 3° dia anterior a data
do recebimento das propostas, de acordo ao art. 22, §2° da Lei 8.666/93 observada a necessaria
qualificagdo, comprovando, mediante documentos originais ou autenticados, o
cumprimento da Habilitacdo Juridica, Qualificacdo Técnica, Qualificacio Econdomico -
Financeira e Regularidade Fiscal.

XI - APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

11.1 - A Documentacdo de Habilitacdo e Proposta de Precos devera ser apresentada mediante
documentagdo autenticada em cartério competente ou publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial, com
firmas reconhecidas ou ainda original e copia para autenticacdo da mesa, sob pena de desabilitacdo do
licitante;

11.2 - A documentagdo deve ser apresentada em dois envelopes distintos e separados, enderegados ao
Presidente da Comissdo Permanente de Licita¢do e indicando, clara e visivelmente, nome do licitante,
numero do envelope, a titulagdo do seu conteudo e o nimero do Edital. Todos os volumes deverdo ser
apresentados em formato A4, com todas as folhas rubricadas e numeradas, em ordem crescente,
devendo conter na capa a titulagdo do conteudo, o nome do licitante ¢ o nimero da TOMADA DE
PRECO, lembrando que essa exigéncia ndo ¢ desclassificatoria.

11.3 - Os licitantes deverdo apresentar os documentos estritamente necessarios, evitando duplicidade e a
inclus@o de documentos supérfluos ou dispensaveis.

11.4 - Copia deste Edital e seus anexos estardo, a partir da data da publicag¢do de seu resumo em
Diario Oficial dos Municipios e a disposicdo dos interessados, os quais poderio obté-lo junto ao
Departamento de Licitacio e Contratos ou no Departamento de Compras na sede desta Prefeitura
de segunda a sexta das 8:30 as 12:00 hs. Outras informagdes sobre a licitaciio serido prestadas pelo
Presidente da Comissdo no Departamento de Licitacio e Contratos, nos mesmos locais e horarios,
pelo Telefax (77)3430-2112.
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XII - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO (ENVELOPE NUMERO 1 OU A)

Os documentos de habilitagdo deverdo ser apresentados em uma Unica via, em envelope lacrado
identificado com o numero 01 ou ENVELOPE A, devendo constar no seu interior a documentagdo a
seguir listada que esta sublinhada e as ja citadas anteriormente no texto deste Edital:

a) Certificado de Registro Cadastral CRC — PMC ou CRC/COMPRASNET — SIASG/SICAF de
acordo a IN MARE-GM N° 5 — 21 de julho de 1995; IN n° 02 de 11 de outubro de 2010, em
plena validade;

b) Atestado de Vistoria Modelo Anexo IX;

c¢) Declaracdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituicao
Federal do Brasil, na forma do artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/93, em papel timbrado da
licitante, conforme modelo estabelecido no Anexo VII;

d) Declaracio de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
(EPP), conforme modelo constante do Anexo IV - Modelo, deste Edital (somente para a licitante
considerada microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), conforme incisos I ¢ II do
artigo 3° da Lei Complementar n°. 123 de 14 de dezembro de 2006 alterada pela Lei
Complementar 147/2014, e que pretender se beneficiar nesta licitagdo do regime diferenciado e
favorecido previsto na referida Lei).

e) Declaracio de desimpedimento de licitar, modelo Anexo X.

f) Declaracio que nido possua servidor publico no quadro de sécio da empresa licitante,
conforme modelo - Anexo XIIL.

12.1 - HABILITACAO JURIDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na junta comercial,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por a¢des, acompanhado de
documentos de elei¢do de seus atuais administradores;

¢) Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em
exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo o6rgdo competente,
quando a atividade assim o exigir.

12.2 - REGULARIDADE DE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal (alvard), relativo a sede
ou ao domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do
certame;

¢) Prova de regularidade de débito com as fazendas estadual e municipal quando for o caso, da sede
ou do domicilio da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicilio ou sede da empresa, mediante
Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e INSS
expedida pela Secretaria da Receita;

e) Prova de regularidade de débito para o Fundo de Garantia Por Tempo de Servigo, (FGTS);

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
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apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), obtida no site:
http://www.tst.jus.br/certidao, conforme Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2012.

12.3 - QUALIFICACAO TECNICA

a) Certiddo de registro e quitacdo da empresa junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em plena validade, da
empresa e de seu(s) Responsavel (s) Técnico(s);
b) Comprovagdo do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, profissional de nivel superior outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
apresentando Atestado de Responsabilidade Técnica por execugdo de obra ou servigo de
caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusividade as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitagdo vedadas as exigéncias de quantidades minimas ou prazos
maximos, comprovando execug¢do da obra de complexidade tecnologica e operacional,
equivalente ou superior ao objeto da presente licitagdo com respectivo CAT - Certidao de
Acervo Técnico emitido pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia) e/ou (CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo) do profissional.
¢) A prova de vinculo dos responsaveis técnicos mencionados na alinea “b” com a empresa licitante
devera ser feita através de um dos seguintes documentos:
I- Ficha de Registro do Empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do
Trabalho; ou
II- Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do profissional; ou
III - Contrato Social ou ultimo aditivo se houver; ou
IV - Certiddo de Registro e Quitagdo da empresa junto ao CREA ou CAU, onde conste o
nome do respectivo profissional, comprovando que o mesmo pertence ao Quadro Técnico e/ou
¢ Responsavel Técnico da licitante.

V- Contrato de Trabalho com firma reconhecida;

VI-  Contrato de Prestagdo de Servigos com firmas reconhecidas

d) O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante para fins de comprovag@o da capacitagdo técnico-
profissional de que trata o inciso I, § 1°, do artigo 30, da Lei n° 8.666/93, deverdo participar da
obra ou servigo objeto da licitagdo, admitindo-se a substitui¢do por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovado pela Administragao.

12.4- QUALIFICACAO ECONOMICA-FINANCEIRA

I. Do Balango Patrimonial: Balanco Patrimonial ¢ Demonstragdes Contabeis do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei (Termo de Abertura, resultado, encerramento e
indices), acompanhado da DHP/CRC validade atual do Contador, que comprovem a boa situagdo
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo
ser atualizado, quando encerrado ha mais de 03 (trés) meses da data da apresentacdo da proposta,
tomando como base a variagdo ocorrida no periodo, do Indice Geral de Precos - Disponibilidade
Interna (IGP-DI), publicado pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV, ou outro indicador que o
venha a substituir ou o balango patrimonial, Escrituragdo Contabil Digital (ECD), através do
SPED — Servigo Publico de Escriturag@o Digital que compreende:

a - livro Diario e seus auxiliares, se houver;

b — livro Razdo e seus auxiliares, se houver;
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¢ — livro Balancetes Didrios, Balangos ¢ fichas de langamento comprobatoérias dos assentamentos
neles transcritos.

II.  Certiddao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor judicial competente da sede do
licitante, com data de emissdo ndo superior a 30 (trinta) dias, da data abertura da Sessdo Publica,
ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria Certiddo;

III. A boa situagdo financeira da Licitante devera ser declarada pelo socio administrador e por
Contador responsével pelo balango patrimonial; serdo avaliados pelos Indices de Liquidez Geral
— ILG e Indice de Liquidez Corrente — ILC, que devem ser apontados conforme o resultado da
aplicagdo das seguintes formulas:

ILG=INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAAVEL A LONGO PRAZO > 1,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ILG=INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = ATIVO CIRCULANTE >1,0
PASSIVO CIRCULANTE

IET=INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL = EXIGIVEL TOTAL > 0,5
ATIVO TOTAL

IV. A licitante fica obrigada a comprovar, na data de apresentagdo das propostas, por intermédio de
seu Balango Patrimonial ou contrato social, que possui Capital ou Patriménio Liquido Minimo no
valor que corresponde a aproximadamente 10% (dez por cento) do Valor Global proposto para o
objeto licitado, devendo esta comprovagao constar do Envelope n° 1, sob pena de inabilitagdo;

V. A licitante considerada microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), conforme
incisos I e II do artigo 3° da Lei Complementar n°. 123 de 14 de dezembro de 2006 alterada pela
Lei 147/14, e que pretender se beneficiar nesta licitagdo do regime diferenciado e favorecido
previsto na referida Lei, devera apresentar dentro do envelope n°. 01, uma Declaracio de
enquadramento como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), conforme
modelo constante do Anexo IV - Modelo, deste Edital.

VI.  As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e empresas de
pequeno porte que ndo apresentarem a declaracdo prevista neste subitem poderdo participar
normalmente do certame, porém, em igualdade de condi¢cdes com as empresas ndo enquadradas
neste regime.

a) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participagdo no presente certame
licitatorio, deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢do.

b) Havendo alguma restri¢io na comprovagido da regularidade fiscal, serd assegurado a licitante
considerada microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) o prazo de 05 (cinco) dias
uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para a
regularizagdo da documentagao.

¢) A nao-regularizacdo da documentagio, no prazo acima previsto, implicara decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de
1993, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificag@o, para assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

d) Nao serdo aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitagdo de documento" em substitui¢do aos
documentos requeridos no presente Edital.

e) A empresa participante podera ser representada na sessdo de licitagdo por quaisquer de seus
socios, munidos do ato constitutivo da empresa, estatuto, contrato social ou de seus termos
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aditivos vigentes, ou, ainda, do documento de elei¢do de seus administradores, todos devidamente
registrados na Junta Comercial ou no Cartorio de Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme o
caso.

f) No caso previsto no subitem “e” sera necessaria a apresentagdo concomitante do original da
cédula de identidade, ou carteira expedida por 6rgdo ou conselho de classe que tenha forca de
documento de identificagdo (OAB, CREA, CAU etc.), ou Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social.

g) Os documentos necessarios a habilitacdo, com exce¢do dos documentos de identificagdo citados
no subitem “e”, poderdo ser apresentados por qualquer processo de copia autenticada em cartorio
competente, ou ainda por publicagdo em 6rgdo da Imprensa Oficial ou original e copia para ser
autenticado pela mesa.

h) Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos apresentados para habilitacdo, deverdo estar em
nome da licitante e, preferencialmente com o n°. do CNPJ e endereco da matriz, se a licitante for
a matriz ¢ da filial se a licitante for a filial. Serfo dispensados da filial aqueles documentos que,
pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

i) Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de numeros de
documentos pertinentes a0 CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribui¢des.

j) A Comissdo Permanente de Licitagdo em caso de duvidas, rasuras ou falha da copia, inclusive da
autenticada por cartorio, solicitard para confronto os seus respectivos originais, ndo podendo a
licitante se recusar a exibi-los sob pena de inabilitagdo.

XIII - PROPOSTA DE PRECOS (ENVELOPE NUMERO 2)

A Proposta de Precos serd apresentada em envelope lacrado, datilografado ou digitado em linguagem
clara, concisa e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, atendendo as condi¢des estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, contendo os elementos a seguir relacionados:

a) Carta Proposta, Anexo II, datada, carimbada, assinada pelo socio-gerente, diretor da empresa
ou pessoa devidamente qualificada e autorizada, identificando os servicos a que o licitante esta
concorrendo, o Prazo de Execugdo dos Servigos, o Prego Global Estimado dos servigos em
moeda corrente do Pais e o BDI utilizado, esclarecendo que os precos se referem ao més da
licitagdo, com prazo de validade de 60 (sessenta) dias da data de entrega estabelecida no Edital;

b) Planilha contendo o Or¢amento ¢ BDI utilizado, conforme modelo do Anexo III, que deu
origem a proposta discriminando todos os itens que constituem despesas diretas e indiretas,
mantidos os quantitativos fornecidos que visam a homogeneidade das propostas, para efeito de
classificagdo na fase de julgamento, que ndo poderdo ser alterados na planilha, sob pena de
inabilitacdo e desclassificagdo do licitante;

¢) Prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados do recebimento dos envelopes de
HABILITACAO E PROPOSTAS DE PRECOS, e a indicacio do prazo de execucio dos servigos,
que serd conforme cronograma, contados a partir do 5° (quinto) dia subseqiiente a assinatura do
contrato;

d) O B.D.L corresponderd a uma taxa em porcentagem sobre o custo basico dos servigos licitados,
devendo contemplar todas as despesas indiretas, assim como o lucro da empresa.

e) A proposta devera conter ainda:.

I- Composicao da taxa de BDI (Bonificaciio e Despesas Indiretas) - Anexo VIIIL.

f) Na preparacdo de sua proposta comercial, o licitante deverd consignar pregos correntes de

mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionaria.
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XIV - ABERTURA DAS PROPOSTAS

14.1 - Sessdes Publicas para Abertura dos Envelopes de Documentagdo de Habilitagdo ¢ Proposta de
Precos:

14.1.1 - Os envelopes dos licitantes serdo abertos em sessoes publicas a iniciar, imediatamente apds o
término do prazo de entrega dos mesmos, no local e hora constante do Aviso de Licitagcdo, com a
participagdo dos membros da Comissdo Permanente de Licitagdo e representantes dos licitantes, estes,
devidamente credenciados.

14.2 - Poderdo estar presentes mais de um representante autorizado de cada licitante, porém apenas um
unico participard de cada sessdo, assinando os documentos pertinentes. Nestas sessdes as empresas
licitantes deverdo ser representadas pelo Socio-Gerente, Diretor devidamente constituido ou
Credenciados, estes, munidos das respectivas credenciais.

14.3 - Na sessdo serdo abertos os envelopes contendo a Documentagdo relativa a habilitacdo dos
licitantes, cujos documentos serdo rubricados pela Comissdo e pelos representantes dos licitantes
presentes a sesso.

14.4 - A Documentagdo sera apreciada pela Comissdo Permanente de Licitagdo, em conformidade com as
exigéncias deste Edital e seus Anexos, visando a habilitagdo das empresas licitantes.

14.5 - Apos iniciada a fase de habilitagdo, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Permanente de Licitagdo.

14.6 - Apos o recebimento dos dois envelopes lacrados, a Comissdo Permanente de Licitacdo procedera a
abertura dos envelopes de ntimero 1 - Documentag@o de Habilitagdo, rubricando os documentos contidos
no seu interior e passando para que os representantes dos licitantes rubriquem, tomem conhecimento e
produzam as observacgdes que considerarem importantes para constar na Ata Circunstanciada que sera
lavrada pelo Secretario da Comissdo e assinada por todos os representantes legais dos licitantes e
membros da Comissdo Permanente de Licitagao.

14.7 - Havendo condi¢des materiais de exame da totalidade da Documentag@o de Habilitagdo na sessdo, a
Comissdo Permanente de Licitagdo podera comunicar o resultado da Habilitagdo na mesma sessdo,
devolvendo os envelopes de niimero 2 (dois) ou B - Proposta de Pregos, lacrados aqueles licitantes
porventura inabilitados, dando prosseguimento a sessdo abrindo os envelopes de numero 2 (dois) -
Proposta de Precos daqueles habilitados, desde que ndo tenha havido interposi¢do de recurso e que haja
desisténcia expressa em ndo fazé-lo, por todos aqueles licitantes inabilitados, constando na respectiva ata
da sessdo.

14.8 - Nao sendo possivel a abertura do Envelope ntimero 2 (dois) ou B na mesma sessdo, numa segunda
sessdo, cuja data sera marcada pela Comissdo Permanente de Licitagdo, e ap6s divulgado o resultado da
habilitacdo, os envelopes fechados contendo as Propostas de Pregos serdo devolvidos aos licitantes nédo
habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposi¢do de recurso, ou tenha havido desisténcia
expressa, por escrito através de correspondéncia ou na ata da reunido, ou apds o julgamento dos recursos
interpostos, serdo abertos os envelopes nimero 2 (dois) - Proposta de Precos, sendo lavrada Ata
Circunstanciada, assinada pelos representantes legais dos licitantes e pela Comissdo Permanente de
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Licitacdo, que marcara data para divulgacdo do resultado final.
XV - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

15.1 - As propostas que atenderem em sua esséncia aos resultados do Edital serdo verificadas quanto a
eventuais erros aritméticos, os quais serdo corrigidos pela Comissdo Permanente de Licitacdo da forma
seguinte:

a) Erros de transcricdo das quantidades previstas para os servigos: o produto sera corrigido
devidamente, mantendo-se o preco unitario e corrigindo-se a quantidade e o prego total, de forma
adequada a bater com o valor global que serd mantido;

b) Erro de multiplicagio do preco unitario pela quantidade correspondente: sera retificado,
mantendo-se o prego unitario e a quantidade e corrigindo-se o produto, de forma adequada a bater
com o valor global que sera mantido;

¢) Erro de adigdo: serd retificado conservando-se as parcelas corretas e corrigindo-se a soma, de
forma adequada a bater com o valor global que sera mantido;

d) O valor total da proposta sera ajustado pela Prefeitura Municipal de Caatiba em conformidade aos
procedimentos acima para corre¢do de erros. O valor resultante constituira o valor da Proposta de
Pregos do licitante. Caso este ndo aceite as corregdes procedidas, sua proposta sera rejeitada;

e) Com excegdo das alteracdes, entrelinhas ou rasuras feitas pela Prefeitura Municipal de Caatiba,
necessarias para corrigir erros cometidos pelos licitantes, ndo serdo aceitas propostas contendo
borrdes, emendas ou rasuras, sob pena de serem inabilitadas e desclassificadas;

f) Serdo desclassificadas as propostas com pregos excessivos ou manifestamente inexequiveis e
aquelas que ndo atendam as exigéncias do ato convocatorio da licitagdo;

g) Nao se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, nem preco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

h) Nao se admitira proposta que apresente precos total ou unitario simbolicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que este ato convocatdrio ndo estabeleca limites minimos;

i) E facultado a Comissdo Permanente de Licitagio ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitagdo, a promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do
processo, suspendendo os trabalhos pelo periodo que entender necessario, vedada a inclusdo
posterior de documento ou informagio que deveria constar originariamente da proposta;

j) A Comissdo Permanente de Licitag@o, apds os ajustes e corre¢des que se fizerem necessarios nas
Propostas de Precos dos licitantes, procedera a classificagdo em ordem crescente dos pregos
propostos e aceitaveis (do menor pre¢co para o maior prego), julgando a vencedora a de MENOR
PRECO GLOBAL, resultante do somatério do produto das quantidades fornecidas pelos
respectivos precos unitarios ofertados.

15.2 - Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, observando que a ME e EPP tera a preferéncia de

contratacdo e apos obedecido o disposto no paragrafo segundo do artigo terceiro da Lei Federal n°
8.666/93 e suas ulteriores altera¢des, a classificacdo se fara, obrigatoriamente, por SORTEIO, na mesma
Sessdo e no caso de empate ficto até 10 % da menor proposta, a ME e EPP tera preferéncia de cobrir a
oferta.

15.3 - Sera desclassificada a proposta:

a) Que ndo atender as exigéncias deste Edital;
b) Cujo prego for considerado manifestamente inexequivel, entendendo-se como tal a que tiver valor
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
I-  Meédia aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
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valor or¢ado pela administragao;

II- Valor superior ao valor or¢ado pela Prefeitura Municipal de Caatiba;

III - Contiverem pre¢o unitirio superior ao preco unitario correspondente estabelecido
pela Prefeitura Municipal de Caatiba.

¢) Apresentar custo baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com oferecimento de redugdo sobre a
de menor valor;

d) Apresentar proposta alternativa.

e) Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME ou EPP), nos termos da Lei
Complementar n® 123/2006, 147/14, manifestada de cumprir plenamente os requisitos para
classificag@o como tal, nos termos do art. 3° do referido diploma legal, por meio da Declaragio
de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - Anexo IV ou outro documento legal.

15.4 - As propostas que ndo atenderem as exigéncias deste Edital e seus anexos, bem como as que
apresentarem precos excessivos ou manifestamente inexequiveis, incompativeis com os pregos de
mercado, serdo desclassificadas.

XVI - NOTIFICACAO DOS RESULTADOS, RECURSOS E ADJUDICACAO DO CONTRATO

16.1 - Os resultados de cada fase da licitacdo, o vencedor ¢ o valor da proposta vencedora serdo
publicados no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Caatiba e no Diario Oficial da do Municipio,
para que se produza os efeitos da Lei quanto a publicidade dos atos administrativos concernentes a esta
licitagao.

16.2 - Dos atos praticados no processo licitatorio pela Comissdo Permanente de Licitagdo, cabem os
recursos previstos na Lei Federal n® 8.666/93 e suas ulteriores alteragdes.

16.3 - O resultado da licitacdo so se verificara apés homologagao pela Exm®. Sra. Prefeita Municipal de
Caatiba, Bahia.

16.4 - A Prefeitura Municipal de Caatiba, adjudicara o contrato ao licitante cuja proposta atender em sua
esséncia aos requisitos do presente Edital e seus Anexos, pelo Menor Prego Global, nas condigdes ali
estipuladas.

16.5 - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo previsto neste Edital, caracteriza o descumprimento total da obrigacao
assumida, sujeitando-se as demais penalidades previstas na Lei Federal n® 8.666/93 e suas ulteriores
alteracdes.

16.6 - A contratacdo dos trabalhos objeto da presente licitagdo reger-se-a ¢ formalizar-se-a nos termos
previstos pela Lei Federal n® 8.666/93 e suas ulteriores alteragdes.

16.7 - A Prefeitura Municipal de Caatiba se reserva o direito de revogar o procedimento licitatorio e
rejeitar todas as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por razdes de
interesse publico decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou de anula-la por
ilegalidade, sem que aos licitantes caiba qualquer direito a indenizagdo ou ressarcimento.

16.8 - Para assinar o contrato, através de elemento qualificado, devera o licitante vencedor PRESTAR
GARANTIA DE 5,0 % (CINCO POR CENTO) do valor deste, caso solicite a Contratante a pregos
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iniciais, sob pena de decair o direito a contratacdo. A caugdo sera prestada em qualquer das modalidades
previstas na Lei n® 8.666/93, no seu artigo 56, paragrafo primeiro, incisos I, II e III e suas ulteriores
alteracdes.

16.9 - A decis@o do(s) recursos interpostos serdo divulgados exclusivamente no Site do Diario Oficial do
Municipio (www.pmcaatiba.ba.ipmbrasil.org.br), passando a valer para todos os efeitos & partir da
data da publicag@o.

XVII - MEDICOES DOS SERVICOS E FORMA DE PAGAMENTO E PRAZOS

17.1 - Os servicos serdo medidos nas datas finais de cada periodo de afericdo que serda mensal
estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro Anexo V, incluindo-se na medig@o os servicos executados
ou quaisquer tarefas mensuraveis, aplicando-se aos mesmos, os pregos unitarios constante da Proposta de
Pregos aprovada.

17.2 - A Prefeitura Municipal de Caatiba pagara a contratada, pelos servigos efetivamente executados, os
precos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e atualizagdo financeira
e a ocorréncia de imprevistos. Em havendo adiantamento de recursos, por interesse publico, este devera
ser respaldado na sua integralidade por carta de fianga bancaria.

17.3 - O prazo de pagamento sera de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada periodo de
afericdo dos servigos, quando deverdo ser apresentados os respectivos documentos de medigéo e
faturamento que deverdo ser aceitos ou ndo, em 48 (quarenta e oito) horas, pela Prefeitura Municipal de
Caatiba-Ba.

17.4 - Os pregos inicialmente contratados poderdo ser reajustados, apos o periodo de um ano da data
prevista para a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Indice Nacional de Custo da Construgdo
Civil - Edificagdes - Coluna 35, da Fundago Getalio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto n°
1.054, de 07 de fevereiro de 1994, alterado pelo Decreto n° 1.110, de 13 de abril de 1994.

17.5 - Na ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento, serdo devidos além da atualizacdo monetaria
estipulada no item anterior, juros de mora de 1% (um por cento) ao més, calculados “pro rata tempore”
sobre o valor do documento de cobranga pelo nimero de dias de atraso, com acréscimo de multa de 2%
(dois por cento), sobre o montante do pagamento em atraso, esta aplicada uma sé vez em cada ocorréncia.

17.6 - Na ocorréncia de eventuais antecipacdes de pagamento, serdo concedidos descontos de 1% (um por
cento) ao més, calculado “pro rata tempore” sobre o valor do documento de cobranga, pelo nimero de
dias de antecipagao.

17.7 - O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste Edital
e seus Anexos e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagao.
Ap6s a publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial da Unido, ou Estado ou Municipio, com base
nesse Cronograma de licitagao sera ajustado um cronograma de execug@o de acordo com a programagio
fisica e financeira existente na ocasido, devendo, porém, os servicos serem executados de acordo com o
prazo especificado no Edital, e suas eventuais prorrogacdes devidamente justificadas e aprovadas.

17.8 - O atraso injustificado na conclusdo de etapa dos servigos ou entrega de produtos em relagdo as
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datas estabelecidas no cronograma ajustado, sujeitard o contratado & multa de 0,1% (um décimo por
cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da etapa correspondente, além de outras contidas na
minuta de contrato que integra o presente Edital.

17.9 - O prazo contratual para a execugdo dos servigos sera de até 31/12/2018, a contar da data de sua
assinatura.

17.10 - O prazo contratual estabelecido podera ser prorrogado dentro da vigéncia do prazo anterior, na
forma prevista na legislagdo vigente.

17.11 - As despesas dos produtos acima seréo cobertas por recursos proprios financeiros oriundos de:

Dotac¢ao or¢camentaria:

05000 - SECRETARIA DE SAUDE.

05105 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

1012 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE
SAUDE.

ELEMENTO DE DESPESA 4.4.90.51.00 — OBRAS E INSTALACOES

UNIDADE ORCAMENTARIA

ATIVIDADE / ACAO

XVIII - DOS ANEXOS
Integra este Edital, para todos os efeitos de direito:

a) Anexo I - Minuta do Contrato;

b) Anexo II - Carta Proposta;

¢) Anexo III - Planilha Orgamentaria;

d) Anexo IV - Declaragdo de Micro ou Empresa de Pequeno Porte;
e) Anexo V - Cronograma Fisico-Financeiro;

f) Anexo VI - Credencial (Procuragio);

g) Anexo VII - Declaragdo do Menor;

h) Anexo VIII - Modelo de Composi¢ao da Taxa do B.D.L;

i) Anexo IX — Modelo de atestado de Vistoria

j) Anexo X — Declaragdo de desimpedimento de licitar

k) Anexo XI — Memorial Descritivo

I) Anexo XII - Declaracdo que ndo possua servidor publico no quadro de sécio da empresa licitante.

XIX - DISPOSICOES FINAIS

19.1 - Do contrato, regulado pelas instru¢cdes constantes deste Edital ¢ de seus Anexos, decorrem as
obrigagdes, direitos e responsabilidades das partes relativas aos servigos objeto desta licitagdo.

19.2 - A participaggo na licitagdo implica na integral e incondicional aceitagdo de todos os seus termos,
clausulas e condicoes deste Edital e de seus Anexos, ressalvadas as garantias contidas na Lei Federal n°
8.666/93 ¢ suas ulteriores alteragdes.

19.3 - Os casos e as hipoteses de subcontratagdo, de cessdo e transferéncia e de rescisdo do contrato
decorrentes desta licitacdo reger-se-do pelas disposi¢oes da Lei Federal n® 8.666/93 e suas ulteriores
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alteragdes e s poderdo ocorrer com anuéncia da Prefeitura Municipal de Caatiba, Bahia.

19.4 - Aos licitantes poderdo ser aplicadas as sangdes ¢ penalidades expressamente previstas na Lei
Federal n°® 8.666/93 ¢ suas ulteriores alteragdes.

19.5 - O contrato decorrente da presente licitagdo podera ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da
Lei Federal n°® 8.666/93 ¢ suas ulteriores alteragdes.

19.6 - A planilha fornecida devera ser preenchida em todos os seus itens, respeitadas as quantidades
fornecidas, sob pena de inabilitagdo e desclassificagdo do processo licitatorio.

19.7 - Caso ocorram servicos ndo previstos na Planilha Or¢camentaria, o contratado devera apresentar
através de composicdo de prego unitario, preco para 0s respectivos servigos, para aprovagdo e
homologagdo da Prefeitura Municipal de Caatiba, Ba antes da sua execugdo, que devera ser fruto de
aditivo contratual, conforme preconiza a Lei Federal n® 8.666/93 e suas ulteriores alteragdes.

19.8 - Condigdes para recebimento dos servigos:

19. 8.1 - O recebimento dos servicos, apds sua execugdo ¢ conclusdo, obedecera ao disposto nos
Artigos 73 e 74 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas ulteriores alteragdes.

19.9 - Os Recursos ou Impugnacdes deverdo ser protocolados pelo Licitante em horario de
expediente comercial (08:00h as 12:00h), junto ao Departamento de Licitacio e Contratos,
localizado na Sede da Prefeitura Municipal de Caatiba-Ba. Nio serdo aceitos pedidos
encaminhados por fac-simile, e-mail ou qualquer outro meio eletronico.

XXI - FORO

21.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Caatiba - Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitagdo, ndo resolvidas na
esfera administrativa.

Caatiba, Bahia, 05 de marco de 2018.

Robson Lima Rocha
Presidente da CPL
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ANEXO 1
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA,
E A EMPRESA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito
publico, com sede na situado na Av. Francisco Viana, n° 07, Centro, na cidade de Caatiba-Ba, inscrito no
CNPJ sob o n° 13.856.372/0001-66, neste ato representado pelo Chefe do Poder Executivo a Sr*. Maria
Téania Ribeiro Sousa brasileira, agente politico, denominado CONTRATANTE ¢ a empresa

....................................... , pessoa juridica de direito privado, Inscrito no CNPJ n° ......ccocvvieiiiieniiiinieieny
com endereco comercial ..........cocovcereeenennne. ,Bahia, representado neste ato por pelo o Sr. ... ,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n° ............. , emitido pelo
SSP/.......... , inscrito no CPF sob o n°® .......c..coouveen. , COM eNAETrECO NA ....veevveerieeeiierieeieeeieeeee e R

aqui denominada CONTRATADA, com base no TOMADA DE PRECOS n° 002/2018, disposi¢des da
Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alteragdes, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestacdo de Servigos, mediante as clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto do presente contrato ¢ a contratagdo de empresa para prestar servigos de reforma na unidade de
atencdo especializada em satde, na sede deste Municipio, conforme Edital TOMADA DE PRECOS n.°
002/2018.

§ Unico - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressdes, mediante solicitagdo, por escrito,
nas mesmas condi¢des deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art.
65 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUCAO

O Regime de Execug@o do presente Contrato ¢ de Empreitada por Preco Global, conforme Planilha
Orcamentéria de Precos apresentadas pela CONTRATANTE em obediéncia ao Edital de Tomada de
Pregos n.° 002/2018, que o integra independentemente de transcri¢do, e & Lei n® 8.666 de 21/06/1993 e
suas ulteriores alteragdes;

CLAUSULA TERCEIRA - PRECO, CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

31 - O Preco Total Estimado para execucdo dos servicos é de R$ ...
(et ), resultante da multiplicacdo das quantidades efetivamente
executadas pelos precos unitarios constantes da Planilha Orgamentaria de Precos da CONTRATADA,
objeto do Edital TOMADA DE PRECOS n.° 002/2018.

3.2 - O prazo de pagamento sera de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada periodo de
afericdo dos servigos, que serd realizada mensalmente, quando serdo apresentados os respectivos
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documentos de medi¢do e faturamento que deverdo ser aceitos ou ndo, em 48 (quarenta e oito) horas,
obedecendo o Cronograma de Desembolso (Cronograma Fisico-Financeiro) Anexo V.

3.2.1 — Para efeito de pagamento as medi¢des ndo poderdo ser inferiores a 20 % do valor total da
obra/contrato;

3.2.2 - Deverfo acompanhar os documentos de cobranga da primeira fatura o certificado de inscri¢do
da obra junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e junto ao CREA - Conselho Regional de
Engenharia Arquitetura e Agronomia ou CAU:

Paragrafo Unico: A empresa devera apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s):

I)  Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal;
II)  Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual;
III) Prova de regularidade junto a Fazenda Federal, referente a Divida Ativa da Unido e Tributos
Federais, junto ao INSS;
IV)  Prova de regularidade junto ao FGTS;
V)  Prova de regularidade junto a Justi¢a do Trabalho.

3.3 - Os precos inicialmente contratados poderdo ser reajustados, apds o periodo de um ano da data
prevista para a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o indice Nacional de Custo da Construgo
Civil - Edificagdes - Coluna 35, da Fundago Getalio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto n°
1.054, de 07 de fevereiro de 1994, alterado pelo Decreto n® 1.110, de 13 de abril de 1994.

3.4 - Na ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento, serdo devidos ao CONTRATADO, além da
atualizacdo monetaria estipulada no item anterior (item 3.5), juros de mora de 1% (um por cento) ao més,
calculados “pro rata tempore” sobre o valor do documento de cobranga pelo niimero de dias de atraso;

3.5 - Na ocorréncia de eventuais antecipacdes de pagamento, serdo concedidos pela CONTRATADA a
CONTRATANTE descontos de 1% (um por cento) ao més, calculado “pro rata tempore” sobre o valor do
documento de cobranga, pelo nimero de dias de antecipacio;

3.6 — Pelos servicos enumerados nos itens acima salientamos que as despesas serdo computadas da
seguinte forma — 40% serdo computados em pessoal e 60% serdo computados em insumos.

CLAUSULA QUARTA - PRAZOS
4.1 - O prazo deste contrato ¢ de até 31/12/2018, a contar da data de sua assinatura;
4.2 - O prazo execugdo deste contrato, sera conforme cronograma, a contar da ordem de servigos;

4.3 - O prazo contratual estabelecido podera ser prorrogado dentro da vigéncia do prazo anterior, na
forma prevista na Lei n® 8.666/93, de 21/06/93 e suas ulteriores alteracdes.

CLAUSULA QUINTA - VINCULACAO E DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1 - O presente contrato esta vinculado na Modalidade TOMADA DE PRECOS n.° 002/2018, com
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base no inciso I, alinea “b” do art. 23, da Lei 8.666/93 ¢ suas alteracdes.
5.2 - As despesas dos produtos acima serdo cobertas por recursos proprios financeiros oriundos de:

Dotag¢ao or¢camentaria:

05000 - SECRETARIA DE SAUDE.

05105 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

1012 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE
SAUDE.

ELEMENTO DE DESPESA 4.4.90.51.00 — OBRAS E INSTALACOES

UNIDADE ORCAMENTARIA

ATIVIDADE / ACAO

CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGACOES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 - DA CONTRATADA:

6.1.1- A CONTRATADA devera indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os
representantes legal e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto a
CONTRATANTE, a gestdo contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigagdes legais e
técnicas inerentes ao contrato e ainda, servir de elo constante de ligagdo entre a CONTRATANTE e
a CONTRATADA. A qualquer substituicdo do gestor contratual, a CONTRATADA devera
comunicar o fato por escrito a CONTRATANTE, com antecedéncia minima de 03 (trés) dias
corridos;

6.1.2 - A CONTRATADA sera legal e financeiramente responsavel por todas as obrigagdes e
compromissos contraidos com terceiros, para a execugdo deste Contrato, bem como, pelos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, securitarios, comerciais e outros afins, a eles nio se vinculando
a CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade;

6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados a
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligéncia, impericia ou
imprudéncia, na execu¢do do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou
empregados, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizacdo ou acompanhamento
feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;

6.1.4 - A CONTRATADA assumira a responsabilidade total pela execugdo dos servigos, objeto deste
Contrato, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;

6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer servico condenado pela
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, apds a devida defesa, em tempo habil, sem prejuizo do prazo
final.

6.1.6 - A CONTRATADA devera manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei n°

8.666/93.

6.1.7 - Reconhecer os direitos da administragdo, em caso de rescisdo administrativa prevista no
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Artigo 77 da Lei 8.666/93.
6.2 - DA CONTRATANTE:

6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Clausula Terceira, as obrigagdes financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;

6.2.2 - Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar ¢ fiscalizar a
execugao dos servigos, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o0 mesmo;

6.2.3 - Fornecer, em tempo habil, 8 CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos,
necessarios a execucdo dos servicos, bem como entregar livre e desimpedida as areas onde serdo
realizados os servigos, objeto deste contrato;

6.3 - DAS MULTAS

6.3.1 - Ocorrendo atraso injustificado na execugdo do objeto contratual, sem prejuizo da utilizagdo
pela CONTRATANTE da faculdade prevista na Clausula RESCISAO deste Contrato e disposto no
paragrafo 1° do artigo 86, da Lei Federal n® 8.666/93, a CONTRATADA aplicara 8 CONTRATADA
as seguintes multas:

6.3.1.1 - 0,1% (zero virgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso,
em até 30 (trinta) dias, em relagdo ao inicio e/ou término de quaisquer das atividades constantes
da Ordem de Servigos determinada pela CONTRATANTE;

6.3.1.2 - 0,2% (zero virgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso,
acima de 30 (trinta) dias, em rela¢do ao inicio e/ou término de quaisquer das atividades constantes
da Ordem de Servigos determinada pela CONTRATANTE;

6.3.1.3 - 3,0 % pela inexecugdo total ou parcial da Ordem de Servigos sobre o valor total ou
parcial da obrigagdo ndo cumprida;

6.3.1.4 - Aplicadas as multas, a CONTRATANTE as descontara no primeiro pagamento que fizer
a CONTRATADA logo apds sua imposi¢ao, respondendo igualmente a caucdo prevista neste
Contrato, pelas citadas obrigagdes;

6.3.1.5 - As multas previstas nesta clausula ndo tém carater compensatorio, mas meramente
moratdrio e, consequentemente, o pagamento delas ndo exime a CONTRATADA de reparagio de
eventuais perdas e/ou danos que do seus atos venham acarretar ao CONTRATANTE;

6.4 - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

6.4.1 - O objeto deste Contrato, serd recebido, em carater provisério, desde que executado em fiel
observancia a este Instrumento, lavrando-se o respectivo “Termo de Recebimento Provisorio”, a ser
assinado pelas partes, apds 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do CONTRATADO ao
CONTRATANTE da conclusdo do citado objeto contratual;

6.4.2 - Quando em desacordo com as especificagdes, ou ainda, em desacordo com as normas técnicas
aplicaveis, o recebimento do objeto deste Contrato sera este rejeitado, sendo lavrado “Termo de
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Impugnacao”, hipétese em devera a CONTRATADA corrigir as falhas apontadas no termo acima
mencionado, dentro do prazo que lhe for fixado pela CONTRATANTE, tornando-se sem efeito a
comunicagdo da conclusdo;

6.4.3 - Verificado o n3o cumprimento das correcdes apontadas conforme subitem acima, a
CONTRATANTE podera ajuizar a competente acdo de perdas e danos, sem prejuizo das penalidades
previstas neste instrumento e na Lei n® 8.666/93 e suas ulteriores alteragdes;

6.4.4 - O periodo para observagdo sera de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento Provisoério, se,
na ocasido, outro prazo maior ndo for determinado para eventuais ensaios ou testes, limitando-se ao prazo
maximo de 90 (noventa) dias corridos, conforme preconiza o artigo 73, item I, alinea b e paragrafo
terceiro da Lei Federa n° 8.666/93, quando sera lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”;

6.4.5 - Apos a emissdo do “Termo de Recebimento Definitivo” e entrega da Certiddo Negativa de Débito
- CND especifica deste Contrato, emitido pelo INSS; do comprovante de regularidade junto ao FGTS -
Fundo de Garantia por Tempo de Servico;, CNDT — certiddo trabalhista; e CND Municipal pela
CONTRATADA e nao havendo pendéncias de ordem administrativa a solucionar serdo liberadas as
caugdes e/ou retengdes que porventura existam em poder da CONTRATANTE;

6.4.6 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga
das obras nem ético profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela
lei ou pelo contrato;

6.4.7 - Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se referem os itens acima (Termo de
Recebimento Provisorio e Termo de Recebimento Definitivo) ndo serem, respectivamente, lavradas ou
procedidas dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados, desde que comunicados ao
CONTRATANTE, pelo CONTRATADO, nos 15 (quinze) dias anteriores & exaustdo dos respectivos
prazos.

CLAUSULA SETIMA - DA INEXECUCAO E DA RESCISAO

7.1 - A CONTRATANTE podera rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de interpelacdo
judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA, conforme art. 78 da lei
8.666/93:

7.1.1 - O ndo cumprimento, ou cumprimento irregular, de cldusulas contratuais, especificagdes,
projetos ou prazos;

7.1.2 - A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade
da conclusdo das obras, nos prazos estipulados;

7.1.3 - O atraso injustificado no inicio das obras;
7.1.4 - A paralisacdo das obras, sem justa causa e prévia comunicagdo 8 CONTRATANTE;

7.1.5 - A subcontratacdo total ou parcial do objeto deste contrato, a associagio do CONTRATADO
com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo
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sem a prévia autorizagdo por escrito da CONTRATANTE;

7.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinagdes regulares da Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;

7.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execugdo das obras , anotadas na forma do pardgrafo
primeiro do artigo 67 da Lei n° 8.666/93 de 21/06/93;

7.1.8 - A decretagdo de faléncia, insolvéncia ou concordata da CONTRATADA;

7.1.8.1 - No caso de concordata é facultado a CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou nio o controle das atividades que julgar, a seu exclusivo juizo,
necessarias de forma a permitir a concluséo das obras, sem prejuizo & Administragao;

7.1.9 - A dissolugdo da CONTRATADA;

7.1.10 - A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execucdo do contrato;

7.1.11 - Ocorrendo a rescisdo nos termos do item 7.1 acima citado, acarretard para a
CONTRATADA, as consequéncias contidas no artigo 80 da Lei n° 8.666/93 de 21/06/93, sem
prejuizo de outras sangdes previstas na citada Lei.

7.1.12 A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato reconhecido
pelas partes os direitos da Administragdo Publica, em caso de rescisdo administrativa prevista no art. 77 e
seguinte da Lei n- 8.666/93 e suas alteragdes.

7.2 - A rescis@o contratual podera também ocorrer das seguintes formas:

7.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 7.1.1 a 7.1.10, ou outros contidos na Lei n® 8.666/93 de 21/06/93;

7.2.2 - Amigavel, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniéncia para a
CONTRATANTE;

7.2.2.1 - A rescisdo amigavel ou administrativa devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE ;

7.2.2.2 - Quando a rescisdo ocorrer, sem culpa do CONTRATADO, serd ressarcido a este dos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:

1. Devolugdo da garantia;

2. Pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da rescisdo, bem como dos
materiais colocados na obra;

3. Pagamento do custo de desmobilizacao;

7.2.3 - Judicial, nos termos da legislacdo em vigor;
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CLAUSULA OITAVA - CONDICOES GERAIS

8.1 - O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados
ou a ele vinculados, ndo poderdo, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia
ou caucionados, sem prévia autorizagdo escrita da CONTRATANTE;

8.2 - Serdo de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatorios, mapas, desenhos, diagramas,
planos estatisticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;

8.3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execugdo deste Contrato,
quando necessario a conveniéncia dos servigos, respeitados os limites legais e os direitos assegurados a
CONTRATADA;

8.4 - Integram o presente Contrato independentemente de transcri¢do, o Edital, e seus Anexos e a
Proposta de Pregos da CONTRATADA;

8.5 - As comunicagdes reciprocas, somente serdo consideradas quando efetuadas por escrito,
correspondéncias protocoladas, sempre dirigidas aos representantes legais das partes CONTRATANTES;

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Caatiba, Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer davidas oriundas do presente Contrato, das
testemunhas.

17.2 - E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (trés) vias de igual
teor e forma na presenca, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Caatiba, Bahia, ......... [« (T de 2018.

Maria Tania Ribeiro Sousa
Prefeita Municipal

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Empresa Contratada

Testemunhas:

CPF: CPF:

TOMADA DE PRECOS N° 002/2018

ANEXO II
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PREFEITURA DE

CAATIBA

GOVERNG DE TODOS NOS

PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PRECOS n° 002/2018
OBJETO: TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, para a contratagido de empresa

de engenharia para prestar servigos de reforma na unidade de ateng@o especializada em satde, na sede deste
Municipio.

IDADOS DA PROPONENTE Preenchimento pelo Proponente

Razao Social

CNPJ

Endereco, n°, Bairro, Cidade / UF

Telefone/Fax

E-mail da proponente

Dados Bancarios

Banco / Agéncia / Conta Corrente / /
Representante Legal / Procurador Nome, Nacionalidade, Estado Civil,
Identidade, CPF, Cargo na Empresa
(para assinatura do contrato) proponente
- UNI
DESCRICAO QDE D VALOR GLOBAL
Contratagdo de empresa de engenharia para prestar
servigos de reforma na unidade de atencdo especializada
. L 01 Serv.
em saude, na sede deste Municipio, conforme anexos
deste Edital.

1. OBSERVACOES:
1.1.QDE = Quantidade do item a ser disponibilizado para contratacao.

1.2.UNID = Unidade de medida — Servigos - para efeito de faturamento dos servigos efetivamente
prestados.

1.3.VALOR GLOBAL~= conforme planilha or¢amentaria, Anexo IIl e cronograma —fisico
financeiro Anexo V- para efeito de faturamento dos servigos efetivamente prestados.

2. DECLARACOES:

2.1.Preco: Nos precgos propostos encontram-se incluidos todos os tributos, encargos sociais, fretes e
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CAATIBA

GOVERNO DE TODOS NOS.
quaisquer outros dnus que porventura possam recair sobre os servigos da presente licitagdo.
2.2.A  CIMPICSA  ceveeeeeeieieeeieiieieeteeeeeeseeeteseeseeseseesseeneensessesneensensanes , declara o ter Pleno

Conhecimento de todos os termos e condi¢cdes do Edital da presente licitacdo e aceita, sem
ressalvas, as condigdes nele previstas.

2.3.Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura dos envelopes.

............................. , de de 2018.

Razdo Social / CNPJ
Nome do representante legal

N°do RG do Representante Legal
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TOMADA DE PRECOS N° 002/2018
ANEXO III

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBS: A Planilha Orgamentaria se encontra ano final desta edigéo.
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TOMADA DE PRECOS N° 002/2018

ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Para fins do disposto no Edital do Tomada de Precos n® 002/2018, declaro, sob as penas da lei, que a
empresa , inscrita no CNPJ n° s

cumpre os requisitos legais para a qualificacdo como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
estabelecidos pela Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°, estando
apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto n° 6.204, de
05.09.2007.

Declaro, ainda, que a empresa esta excluida das vedagdes constantes do paragrafo 4° do artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 14.12.2006, ¢ que se compromete a promover a regularizacdo de eventuais
defeitos ou restricdes existentes na documentagdo exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja
declarada vencedora do certame.

R de de 2018.

Razao Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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TOMADA DE PRECOS N° 002/2018

ANEXO V

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBS: O Cronograma Fisico-Financeiro se encontra ano final desta edigdo.
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TOMADA DE PRECOS N° 002/2018

ANEXO VI
MODELO DE CREDENCIAL
Credencio 0 Senhor(a) ......ccccceeevieiecienieneeiesieseeeeiens , (nacionalidade, estado civil, profissdo),
portador do Registro de Identidade n° .............. , expedido pela .......... , devidamente inscrito no Cadastro
de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda, sob o n° ... , residente a rua
................................................... , n° ........ como meu mandatario, para representar esta empresa, podendo

praticar todos os atos necessarios relativos ao procedimento licitatorio, concernente a Tomada de Pregos,
na forma do Edital de n® 002/2018.

Oportunamente, declaro que a nossa empresa aceita, sem ressalvas, as condigdes previstas no Edital.

de de 2018.

Razdo Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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CAATIBA

GOVERNG DE TODOS NOS

TOMADA DE PRECOS N° 002/2018
ANEXO VII

MODELO DE DECLARACAO DE PROTECAO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constitui¢do Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual n® 9.433/05, que nio
empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

( X') nem menor de 16 anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos.

, de de 2018.

Razdo Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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TOMADA DE PRECOS N° 002/2018
ANEXO VIII

MODELO DE COMPOSICAO DA TAXA DO B.D.I.

DISCRIMINACAO TAXA

1- DESPESAS INDIRETAS MINIMAS OBRIGATORIAS

a) L.S.S.

b) PIS

¢) COFINS

d) IRPJ

e) Outras

2- ADMINISTRACAO

a) Pessoal e reflexos (detalhar);

b) Aluguéis;

¢) Moveis e utensilios;

d) Veiculo;

e) Limpeza e conservagio;

f) Maquinas de escritorio;

g) Equipamentos e material administrativo;

h) Material de expediente;

i) Equipamentos de seguranca;

j) Manutencio e utilizagdo das instalagdes de apoio;

k) Veiculos de socorro;

1) Outras despesas (detalhar).

3- OUTRAS DESPESAS LEGAIS
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a) Licengas;

b) Emolumentos;

¢) Taxas;

d) Outros tributos.

4- OUTRAS DESPESAS

a) Consultorias;

b) Honorarios;

¢) Outros (a detalhar).

5- DESPESAS FINANCEIRAS

a) Caugdo;

b) Capital de giro.

6- BENEFICIO

a) Lucro de empresa

TOTAL:
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TOMADA DE PRECOS N° 002/2018
ANEXO IX

Atestamos para os devidos fins, qUE @ EMPIESA .......ccvevvereeriereenieeieieiereneene , visitou os locais onde sera

os servigos de reforma na unidade de atencdo especializada em satde, na sede deste Municipio, ¢ tomou

conhecimento das condig¢des e locais, movida pela Licitagdo na Modalidade TOMADA DE PRECOS
N°002/2018

Caatiba, Bahia, .................. de oo de 2018.

Responsavel Técnico da Prefeitura
Ou engenheiro da Prefeitura

Tomada de Pregos n? «N2_do_Edital» - Pag. 31

Avenida Francisco Viana | 07 | Centro | Caatiba-Ba
www.pmcaatiba.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5548BEE08F2C081FC3EFE57415866F2



terca-feira, 13 de marco de 2018 | AnoV - Edigéo n° 00344 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Caatiba

|~
9]  Prefeitura Municipal de Caatiba-Ba

PREFEITURA DE

CAATIBA

GOVERNG DE TODOS NOS

TOMADA DE PRECOS N° 002/2018

ANEXO X

MODELO DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO

Eu, s representante da empresa
............................................................. , CNPJ: e, Interessado em participar no
Processo Licitatério, TOMADA DE PRECOS N° 002/2018, da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAATIBA, DECLARO, sob as penas da Lei, que inexiste impedimento legal contra esta empresa que
impeca de licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

R de de 2018.

Razao Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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CAATIBA

ANEXO XI

MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descreve os métodos construtivos a serem utilizados e o padrao
de acabamento para as acdes de REPAROS DA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA
EM SAUDE DO MUNICIPIO DE CAATIBA - BA.

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA BA CAATIBA - BA
OBJETO

REPAROS DA UNIDADE DE ATENGCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

DO MUNICIPIO

MUNICIPIO: CAATIBA - BA

ESPECIFICACOES TECNICAS

1 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

As placas relativas as obras serao fornecidas pela contratada de acordo com modelos definidos
pelo Municipio ou CAIXA, devendo ser colocadas e mantidas durante a execugédo da obra em

locais indicados pela fiscalizacéo.

Deverao ser colocadas placas alusivas as obras e servigos técnicos de terceiros, correndo os
custos por conta dos mesmos, obedecendo a modelos a serem fornecidos pela Equipe
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Técnica..

Outros tipos de placas da contratada, subcontratada, fornecedores de materiais e/ou
equipamentos, prestadores de servigos, etc, poderdo ser colocados com a prévia autorizagao
da fiscalizagédo e da contratante.

2 - RETIRADA, MOVIMENTO DE TERRA E BOTA-FORA.
2.1 DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO

Considera-se “DEMOLICAQ” o ato de desfazer qualquer servico existente, cujos materiais
empregados nao tenham condigdes de reaproveitamento, resultando dai entulho, de obra, que

podera ser removido ou ndo, logo apds a demolicéo, para os locais que a fiscalizag&do autorizar.

Os materiais a serem demolidos e removidos deverdo ser previamente umedecidos, para
reduzir a formagdo de poeira. As demoligdes serdo executadas de forma a ndo causarem

danos a terceiros ou as estruturas que ndo sejam o objetivo do servigo.

Antes de ser iniciada a demoligdo ou retirada de qualquer servico, as linhas de abastecimento
de energia elétrica, agua e gas, e as canalizagbes de esgoto e de escoamento de agua
deverdo ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinacgées das
empresas concessionarias locais e reparticdes publicas competentes. Tanto as demoligdes ou
retiradas de servigos, bem como as remogdes, serdo medidas de acordo com as unidades

constantes em Planilha Orgcamentaria.

Todo o material de expurgo que for produzido nessa etapa da obra devera ser encaminhado
para um local apropriado assim definido pela Prefeitura Municipal através de caminhao

basculante.

2.2 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO OU AZULEJO
IDEM 2.2
2.3 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO E=0,09M SEM REVESTIMENTO

IDEM 2.2
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2.4 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO E=0,09M — REVESTIDA
IDEM 2.2
2.5 ATERRO INTERNO (EDIFICAGOES) COMPACTADO MANUALMENTE

“Aterro” consiste no preenchimento ou recomposi¢cao de escavagdes, utilizando-se materialde

empréstimo, para elevagéo de greide ou de cotasde terraplenos.

As operagcdes de execugcdo de aterros compreendem a descarga, espalhamento,
homogeneizagédo, conveniente umedecimento ou aeragdo, e compactagdo, do material

selecionado procedente de empréstimo de outras escavagbes, de empréstimos de jazidas.

Serdo usados soquetes manuais, compactadores pneumaticos, placas vibratérias ou rolos
compactadores de pequeno porte, com dimensdes apropriadas a se obter as caracteristicas de
compactagao.

Os servigos serdo pagos de acordo com os volumes medidos e aprovados pela Fiscalizagdo e
planilha orcamentaria, aos pregos unitarios contratuais, estando incluidos todos os custos com
equipamentos, material, transporte, mao-de-obra e encargos necessarios a execugdo do

Servico.

2.6 REMOCAO DE VASO SANITARIO

Considera-se “RETIRADA” o ato de desfazer cuidadosamente qualquer servigo existente, tendo
em vista o reaproveitamento dos materiais, 0s quais serao selecionados e guardados em local

conveniente, constituindo propriedade do cliente a que pertenga a obra.

As retiradas serdo executadas de forma a ndo causarem danos a terceiros ou as estruturas que
ndo sejam o objetivo do servico.

Antes de ser iniciada a retirada de qualquer servigo, as linhas de abastecimento de energia
elétrica, agua e gas, e as canalizagbes de esgoto e de escoamento de agua deverdo ser
retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinagdes das empresas
concessionarias locais e repartigbes publicas competentes. Tanto as demolicdes ou retiradas

de servigos, bem como as remogdes, serdo medidas de acordo com as unidades constantes
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em Planilha Orgamentaria.

Todo o material nessa etapa da obra devera ser encaminhado para um local apropriado em

que ndo cause danos.

2.7 REMOGAO DE LAVATORIO

IDEM 2.6

2.8 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA

IDEM 2.6

2.9 REMOCAO DE ESQUADRIA METALICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO
IDEM 2.6

As mesmas nao serdo reaproveitada na obra, devera ser encaminhada para localizagéo

determinada pela fiscalizagéo, para destinagdo da contratante.

2.10 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS

As divisorias do hospital deverdo ser retiradas para que o servigo do piso seja realizado, as mesmas
deverdo se acondicionada em locais que ndo sofra agdo dos intempéries e nao seja danificadas. Antes do
procedimentos devera ser comunicado a fiscalizagdo/contratante para que se verifiquei a integridade das

mesmas.
Procedimentos de retirada IDEM 2.6

2.11 RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE
ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

As divisorias deverao ser recolocadas nos mesmos locais em que se encontrava antes da retirada, bem

como a mesma localiza¢@o das chapas. Devera ser verificado a integridades das mesmas.

A avaliagdo da qualidade, bem como o aceite do servigo executado serdo realizados de acordo com a

verificagdo do cumprimento do servigo descrito na planilha or¢amentaria.
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3 — INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

3.1 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4

Alvenaria de Pedra define-se como a estrutura confeccionada com pedras duras e
argamassa de cimento e areia nas fundagdes de paredes de alvenaria estrutural e de vedagao,

nos muros de fechamento e nos paramentos de contengao de taludes.

Apos a escavacgédo, o fundo das cavas sera apiloado com soquete de 30 a 50 kg e
regularizado. Deverado ser selecionadas pedras de boa qualidade, ndo se admitindo o uso de

material em estado de decomposi¢éo ou proveniente de capa de pedreira.

O assentamento sera feito, preferencialmente, com argamassa no tragco T4 (1:4 de
cimento e areia). As pedras ser&o colocadas lado a lado formando uma camada horizontal; em
seguida, a superficie formada sera umedecida em toda sua extenséo.

Serd, entdo, langada uma camada de argamassa, de modo a possibilitar a aderéncia
com a camada de pedras subsequente. Os espagos maiores entre as pedras serdo
preenchidos com pedras menores, permitindo um melhor preenchimento dos vazios entre elas,

aumentando, assim, a seguranga da estrutura.

O controle sera feito pela Fiscalizagdo que, de acordo com esta Especificagdo e com
as indicagbes do projeto, verificara o cumprimento de todos os requisitos necessarios a
execugdo. Deverdo ser verificadas as dimensdes e cotas dos servigos, a qualidade dos

insumos e os tragos dos concretos e argamassas utilizados.

A alvenaria de pedra argamassada sera medida em metros cubicos (m3) de volume

efetivamente executado, de acordo com o projeto.

3.2 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

Devera ter resisténcia a compresséao igual ou superior ao fck de 20,0 mpa, com fator agua —
cimento igual ou inferior a 0,50 a resisténcia devera ser verificada através de ensaios

laboratoriais, especialmente pelo critério do rompimento de corpos de provas, nos prazos
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definidos para estes tipos de verificagcdo, conforme recomenda as normas técnicas. O concreto
a ser empregado sera confeccionado na obra, preparada em betoneiras, elétricas, e com
apurado controle tecnolégico, o transporte e o lancamento serdo em camada e vibrada
mecanicamente, sendo inaceitavel o uso de pancadas nas formas. Atencao especial deve ser
dada as juntas de concretagem e de dilatagdo. A contratada obriga-se a ter o devido cuidado
com a vibragdo do concreto quando da execugdo da concretagem evitando a segregagao de
seus agregados. A aplicacdo do concreto em qualquer elemento estrutural somente sera
admitida apds a conferéncia criteriosa da correta disposicdo e dimensbes de formas e
armaduras, bem como a liberagdo do concreto apds o ensaio de abatimento (slump-test). A
qualidade da execugédo é de responsabilidade da contratada e conseqlientemente do seu
responsavel técnico, a dosagem do concreto com o uso de padiolas e ou latas de 18 litros,
deve seguir um controle rigoroso para se atingir o fck estabelecido pelo projeto estrutural e

planilha orgamentaria.

O servigo sera medido através do volume do concreto em m® executado conforme planilha

orgamentaria.

3.3 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA

Define-se como o fornecimento de materiais, mao de

obra e equipamentos para a execugao dos elementos usados para confinar o concreto e dar-

Ihe as formas e linhas exigidas pelo projeto estrutural.

Deverao ser executadas de modo que o concreto acabado tenha as formas e as dimensdes do

projeto, de acordo com alinhamentos e cotas, € que apresente uma superficie lisa e uniforme.

Antes da concretagem, serdo removidos, do interior das formas, todo o p6 de serra, aparas de

madeira e outros restos de materiais.

Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas, mantendo-se as superficies umidas,

mas nao encharcadas.

As formas s6 poderdo ser retiradas quando o concreto ja se encontrar suficientemente

endurecido para resistir as cargas que sobre ele atuam. Esse prazo ndo devera ser inferior a :
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03 dias para a retirada das formas laterais;

14 dias para retirada das formas inferiores, permanecendo as escoras principais

convenientemente espacadas e 21 dias para a retirada total das formas e escoras.

Serdo medidas por metro quadrado de superficie de forma em contato com o concreto, apés o
lancamento da armadura. O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme

medigéo aprovada pela Fiscalizagéo.

3.4 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.

O langamento do concreto nas formas devera ser langada através de balde, o concreto devera
obedecer o fck indicado em projeto. O langamento sera realizado ja com a forma umedecida, e
de forma uniforme, realizando ao mesmo tempo o adensamento através de vibrador . O servigo

sera medido através do volume do concreto em m*® executado conforme planilha orcamentaria.

3.5 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO

Define-se como a execugdo dos servicos de corte, estiramento, dobramento, armagdo e
colocacao nas formas, de barras de ago (CA -25, CA -50 ou CA -60), posicionadas de maneira
a absorver os esforgos de tragcdo sobre as estruturas de concreto armado. O

posicionamento dessas barras deve ser definido no projeto estrutural pelo eng® calculista.

O corte, estiramento e dobramento das barras de ago doce deveréo ser executados a frio, de
acordo com os detalhes do projeto e as prescricdes da ABNT.

As armaduras serdo montadas com as barras de ago e colocadas nas formas, nas posigoes

indicadas no projeto, sobre espagadores de plasticos, de modo a garantir seus
recobrimentos com concreto e seus necessarios afastamentos das formas.

As armaduras para concreto armado serdo medidas por quilograma de m® de concreto

colocado nas formas das estruturas de concreto armado, de acordo com as quantidades

Tomada de Pregos n? «N2_do_Edital» - Pag. 39

Avenida Francisco Viana | 07 | Centro | Caatiba-Ba

www.pmcaatiba.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5548BEE08F2C081FC3EFE57415866F2



terca-feira, 13 de marco de 2018 | AnoV - Edigéo n° 00344 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Caatiba

O . . .
ﬁljﬂ Prefeitura Municipal de Caatiba-Ba

nnnnnnnnnnnn

CAATIBA

constantes na planilha orcamentaria.

4 — PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA.

Compreende a execugédo de alvenarias de vedagado com blocos.

Locadas no eixo dos baldrames, serdo em tijolos cerdmicos assentados com
argamassa mista de cimento e areia no trago 1:4 e espessura de 11,5 (meia vez). Terdo
espessura em conformidade com o projeto arquitetonico e serao locadas de acordo com a
planta baixa e rigorosamente a prumo. O encontro de duas paredes sera devidamente

“amarrado” pelo traspasse alternado dos tijolos.

Os servigos serdao medidos pela area de alvenaria executada, em metros quadrados,
obtida em apenas uma das faces do plano da parede (inclusive para alvenaria aparente).

Serdo descontados todos os vaos, quaisquer quesejam as suas dimensdes. O pagamento sera
efetuado por prego unitario contratual na planilha orgamentaria e conforme medigdo aprovada
pela Fiscalizagao.

5 — ESQUADRIAS E FERRAGENS

5.1 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Consiste no fornecimento de material, mao-de-obra e equipamentos para a execugido e
instalagdo de esquadrias de portas, utilizando-se a madeira como matéria-prima basica.
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As esquadrias serdo entregues nas dimensdes do projeto com acabamento superficial liso, o
que equivale a dizer que serao totalmente aparelhadas e lixadas.

As esquadrias de madeira serdo inspecionadas, no recebimento, quanto a qualidade, ao tipo, a

quantidade total, ao acabamento, as dimensdes e ao funcionamento.

Os batentes serdo fornecidos montados no esquadro, travejados com sarrafos de madeira,
inclusive com a respectiva esquadria, porta ou janela. Deverao possuir folga de 3 mm de cada

lado, tornando-se desnecessario efetuar repasses com plainas.

As esquadrias deverdo ser armazenadas na posigao vertical, sobre calgos, e em local isento de
cal, cimento, éleos, graxas, e barras de ago.

Serdo medidas as esquadrias entregues, assentadas e aceitas pela Fiscalizagdo, completas,
incluindo todos os acessorios e ferragens, conforme as unidades constantes em Planilha
Orgamentaria.

52 PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 2,00X2,70M
INCLUSIVE BANDEIRA FIXA PARA VIDRO, 2 FOLHAS, PROVIDA DE BATE MACA E
RODAPE EM CHAPA DE ACO INOX NOS LADOS INTERNO E EXTERNO, EXCLUSIVE
VIDROS

Procedimentos ITEM 5.1
Colocagéo de vidros

As esquadrias de madeira possuirdo baguetes de madeira para a fixagdo dos vidros. Os
baguetes terdo sec¢édo quadrada de 0,5 a 2,0 cm e serdo fornecidos pré-montados com pregos

sem cabeca.

Durante a colocacdo dos vidros, excessos de folga deverdo ser reduzidos com massa de

vidraceiro, antes da colocac&o dos baguetes.

5.3 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS,
PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM
ALAVANCA DE LATAO CROMADO 22CM

Determine o lado de abertura da porta para ver a necessidade de reverséo do trinco.

Pegue o corpo da fechadura e marque com a canetinha em cima e embaixo da altura desejada
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(recomendamos 1,10 m do ch&o). Marque na porta e na lateral dela. O corpo da fechadura
deve ficar bem rente a porta.

Fure com a broca ao longo do local onde sera embutida o corpo da fechadura.

Com o formao, retire a madeira em excesso da lateral da porta até que chegue ao tamanho

ideal que caiba o corpo da fechadura. Encaixe-o0 no buraco.

Pegue o corpo da fechadura e coloque novamente na marcagéo da porta. Desta vez, marque
os locais para a furagdo da maganeta e do cilindro. Faga as furagdes atravessando a porta e
encaixe-os no buraco. Na lateral da porta, coloque o parafuso que ira travar o cilindro. Parafuse
também o corpo da fechadura coloque a maganeta da porta, verifique o fechamento se esta

correto.

O critério de medicdo sera conforme especificado em planilha orgamentaria.

54 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.

IDEM ITEM 5.3

5.5 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO POPULAR, COM EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

IDEM ITEM 5.3

5.6 PORTA EM MADEIRA LEI LISA, SEMI-OCA, 1,20X2,10M, UMA FOLHA, ABRIR, COM
VISOR EM ALUMINIO E VIDRO 0,60X0,80M TIPO GUILHOTINA, PROVIDA DE BATE MACA
E RODAPE EM CHAPA DE AGO INOX NOS LADOS INTERNO E EXTERNO, BATENTES E
FERRAGENS, EXCETO VIDROS

IDEM ITEM 5.1 E5.2
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5.7 PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 1,40 X 2,10 M, 2
FOLHAS, COM VISOR(2X20X90CM), TIPO VAI-VEM, PROVIDA DE BATE MACA E
RODAPE EM CHAPA DE AGO INOX, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS, EXCETO
VIDROS

IDEM ITEM 5.1 E 5.2

5.8 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM

As chapas de vidro serdo fornecidas nas dimensbes previamente medidas nas esquadrias
evitando-se sempre que possivel o corte na obra. Ap6s a sua colocagdo, todas as chapas
serdo marcadas com um “X” pintado com a tinta lavavel, para alertar os operarios contra

choques.

As chapas serdo inspecionadas no recebimento quanto a presenga de bolhas, lentes,
ondulagdes, fissuras ou trincas, manchas e defeitos de corte.

As chapas serdo assentadas com folga minima de 2mm em cada lado, ndo sendo aceitas

chapas fixadas sob tensdo, comprometendo sua resisténcia a ruptura.

Antes do assentamento dos vidros, os caixilhos e esquadrias serao inspecionadas quanto a

rigidez, a segurancga, as deformagdes, de forma a nao transmitirem esforgos para as chapas.

A unidade de medicdo sera o metro quadrado (m?) do vidro instalado, de acordo com as

medidas do projeto.

5.9 VIDRO LISO FUME, E=4MM

IDEM ITEM 5.8
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5.10 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO

As esquadrias deverao ser recebidas em embagens individuais.

Serdo inspecionados, no recebimento, quanto a qualidade, ao tipo, a quantidade total, ao

acabamento superficial, as dimensdes e a obediéncia ao projeto.

Deverao ser armazenados em local seco e coberto, na posi¢ao vertical, sobre calgos nunca

localizados no meio dos vaos, para que nao ocorram deformagdes e avarias.
A montagem das esquadrias de aluminio se fara na seguinte sequuéncia :

e Inicialmente, serdo assentados os contramarcos;
e Sobre os contramarcos serdo assentados os marcos, que correspondem ao quadro
periférico visivel das esquadrias;
e Sobre os marcos serdo instalados os quadros;
e Nos quadros moveis serdo, por fim, instalados os vidros ou venezianas caracteristicos
da esquadria.
Os vidros serdo fixados por meio de baguetes de aluminio, guarnicbes de neoprene ou com
massa de vidraceiro. Havendo folga entre o vidro e o baguete, esta devera ser reduzida com a

introdugédo de massa.

As esquadrias de aluminio serdo medidas apés instaladas e aceitas pela Fiscalizagao,
conforme as unidades da Planilha Contratual, estando incluidos nos pregos todos os seus

acessorios e ferragens.

O pagamento sera feito por prego unitario contratual, conforme medi¢do aprovada pela

Fiscalizagao.

5.11 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS
FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR

IDEM ITEM 5.10

5.12 GRADE DE FERRO COM TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12, MALHA 2",
LOSANGULAR, SEM REVESTIMENTO E CANTONEIRA EM "L" DE ABAS IGUAIS DE 3/4"
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X1/8"

Deveréo ser colocados em todas as janelas grade de ferro com tela de ago galvanizado fio 12,

malha 2”. As mesmas deverao ser colocadas apos a instalagaoo das esquadrias e pintura.

O pagamento sera feito por prego unitario contratual, conforme medicdo aprovada pela

Fiscalizagao.

6 — REVESTIMENTOS

6.1 CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

As superficies de alvenaria receberao chapisco com espessura de 0,05m, com argamassa de
cimento e areia grossa no trago 1:3, de forma a apresentar superficie suficientemente rugosa

para a perfeita aderéncia do reboco.

O pagamento sera feito por preco unitario contratual, conforme medi¢do aprovada pela
Fiscalizagéo.

6.2 REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA
0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

O acabamento das alvenarias serd em reboco Unico seguindo os locais especificados no
projeto arquitetdnico, devera ser aplicado nas superficies de alvenaria uma camada de reboco
no traco de 1:2 (cal e areia fina peneirada). Seu acabamento devera resultar numa superficie

lisa e plana isenta de falhas.

O pagamento sera feito por prego unitario contratual, conforme medicdo aprovada pela

Fiscalizagao.

6.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES
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OU SEMI-GRES DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

Conforme locais especificados em projeto, serdo aplicados cerdmicas de boa qualidade com
grés ou semi-grés de 20x30cm, cor branca assentadas com argamassa colante e rejuntamento

de cor branca.

O pagamento sera feito por preco unitario contratual, conforme medi¢do aprovada pela
Fiscalizagao

6.4 PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA RACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA
ARGAMASSA

O guiché tera peitoril em marmore branco largura de 25cm, assentado com argamassa trago
1:3 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa. A colocagdo dos peitoris pré-
moldados sera feita de modo a deixa-los alinhados e nivelados, recolocando-se qualquer
elemento que, por percussao, soar choco, demonstrando assim deslocamentos do mesmo ou

vazio sob ele.

O pagamento sera feito por prego unitario contratual, conforme medi¢cdo aprovada pela

Fiscalizagao
7-PISO

7.1 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS

Seguindo as especificagcdes de projeto, devera se aplicar o acabamento especificado para cada

véo.
| PISO EM GRANILITE

Preparacdo E condicdo para aplicacdo do servico que a base para o mesmo atenda as
especificagdes técnicas descritas abaixo;
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Limpar e molhar bem o lastro de concreto; O revestimento de granilite ndo corrige as
imperfeicdes da camada niveladora.

Para execugdo do revestimento em granilite, o contra piso devera ser muito bem limpo e
lavado. Apds isso, sao colocados os perfis plasticos ou metalicos para posterior fundigao de
argamassa de granilite, de maneira a se posicionar nivelado e aprumado ao acabamento do
piso/parede. A dimensdo das juntas deve ser determinada conforme granulometria das pedras
ou conforme indicado no projeto. Os revestimentos em granilite devem ser executados em
paingis de 1,20 x 1,20m, no maximo, limitados por juntas secas ou em perfilados de latdo,
plastico, aluminio ou materiais similares. A modulagdo de 1,00 x 1,00m garante melhor
planicidade do revestimento. Apds a colocagédo das juntas, a camada regularizada (contra
piso/embogo) devera ser muito bem molhada para garantir a ancoragem do revestimento a
base. A argamassa de granilite sera langada e desempenada sobre a base, €, no momento
certo de pega, devera ser providenciado o espalhamento superficial da granilha adicional.
Quando o trago contiver granulometrias maiores, a camada sera comprimida com pequeno rolo
compressor. Em seguida, a argamassa de granilite sera alisada com desempenadeira de aco.

A espessura minima da camada de revestimento em granilite é de 8mm.

O pagamento sera feito por prego unitario contratual, conforme medi¢cdo aprovada pela

Fiscalizagdo.

7.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.

Na area molhada interna, sera empregado piso ceramico GRES assentado sobre argamassa

1:4, rejuntados com rejunte branco ou preto.

Compreende o fornecimento e assentamento de pisos ceramicos. A superficie para
assentamento do piso ceramico devera estar limpa, com toda a poeira e as particulas soltas
removidas. Apos a limpeza, serdo executados o umedecimento da superficie e a aplicagéo de
p6 de cimento, propiciando a formagdo de uma pasta com a finalidade de promover uma
melhor ligacdo entre a superficie e a argamassa de regularizagao.

Os servigos serdo medidos por metro quadrado (m?) de piso efetivamente executado e aceito
pela Fiscalizago.
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A limpeza do piso sera medida em item separado.

7.3 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO,
ESPESSURA 4CM.

Antes da execucgao devera ser verificados os niveis de inclinagéo prevista para a pavimentagao
que deve recobrir. A camada de regularizacdo se fara em argamassa, a base de
cimento/cal/areia sem peneirar 1:4, com espessura 4 cm e 2cm na area da escada, prevista em
planilha orgamentaria ou projetos. A massa de acabamento devera ser curada, mantendo-se as
superficies dos pisos cimentados permanentemente Umidas durante os 7 dias posteriores a
execugdo. A argamassa deve ser obtido pelo processo de amassamento mecanico, com fator
agua/cimento menor que 0,5. Todas as etapas do processo executivo deverdo ser
inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e
uniformidade das superficies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o

escoamento das aguas pluviais, de conformidade com as indicagdes do projeto.

Os servigos serdo medidos por metro quadrado (m?) de piso efetivamente executado e aceito
pela Fiscalizagao.

7.4 SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA)

IDEM ITEM 7.1
8 — PINTURA
8.1 PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS

Compreende o fornecimento de materiais e a execugdo de pintura de esquadrias de madeira

com tintas a base de resinas alquidicas, na forma de esmaltes e tintas a 6leo.
Preparagéo das superficies de madeira para aplicagao
" O p6 devera ser eliminado, escovando-se ou espanando-se a superficie;

" Manchas de gordura seréo eliminadas com aguarraz;
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" Pequenas rachaduras deverdo ser complementadas com massa a 6leo e as imperfei¢cdes

serdo eliminadas com lixa;
" Partes soltas de tintas antigas, se houver, serédo eliminadas com espatula e lixa;
" Toda tinta antiga em mau estado, se houver, sera eliminada com removedor.

" paredes e tetos - pela area executada, em metros quadrados (m2), conforme dimensdes do

projeto.

As esquadrias de madeira é dimensionada pela area de projecdo da esquadria, em metros
quadrados (m2), mutiplicada por trés, ou seja, altura X largura X 3. De acordo com este critério,
estardo considerados as duas faces da esquadria, seus caixilhos ou marcos e todos os

recortes, desenhos e acabamentos que porventura tenha.

Os servicos serdo medidos por metro quadrado (m?) efetivamente executado e aceito pela
Fiscalizagéo.

8.2 PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, DUAS DEMAOS

No preparo de tinta & base de cal, misturam-se dois quilos de cal em dois litros de agua,
deixando de molho de um dia para o outro, e agitando-se a mistura frequentemente. Em

seguida, acrescenta-se o p6 xadrez ou pigmento natural para tonalizar.

Como fixador, utiliza-se cola branca diluido em &agua, resultando em um adesivo que
corresponde as necessidades da cal; € um bom fixador, adere a pintura e permite a absorgao e
evaporagao de umidade.

A pintura a cal ndo é facil de ser aplicada, exige que a brocha seja aplicada de forma esticada,
usando-se forga, e que sejam dadas duas demaos, sendo a primeira na horizontal e a segunda
no sentido vertical, depois que a anterior ja secou.

a pintura a cal ndo aceita retoque; se houver falha ou mancha, ha que se pintar todo o pano de
novo; sempre antes de utilizada, a mistura deve ser remexida; manchas escuras e micro-
organismos podem aparecer em lugares onde se acumula agua de escorrimentos constantes.

Nessas areas deve-se aplicar um fungicida: Timol 5% diluido em alcool etilico;
a tinta guardada tende a clarear com o tempo, pois a cal queima o pigmento.

Cuidados no preparo da cal: usar mascara e luvas porque o procedimento é caustico
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(corrosivo) e solta fumaga;

utilizar tambores resistentes pois, no inicio do processo, esquenta momentaneamente e corréi
plasticos; mexer a mistura todos os dias porque ocorre sedimentagéo; adicionar sempre um

tanto de agua para conservar a liquidez.

Os servigos serdo medidos por metro quadrado (m?) efetivamente executado e aceito pela

Fiscalizagéo.
8.3 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.

8.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS

8.5 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
DEMAOS

Compreende o fornecimento de materiais e a execugédo de pintura de paredes e tetos com
tintas latex a base de acetato de polivinila (PVA). Por definicdo, a tinta € uma composigéo
quimica, pigmentada ou n&o, que se ftransforma em pelicula solida quando aplicada.
Geralmente, a pintura é composta de massa e tinta de acabamento, cada conjunto deste
formando um “sistema de pintura”. As massas, em geral, propiciam uma superficie mais lisa e

homogénea.

Preparacéo das superficies de paredes e tetos para aplicagao

" O po devera ser eliminado, espanando-se a superficie;

" Manchas de gordura serdo eliminadas com uma solugéo de detergente e agua, na proporcéao
1:1. A superficie devera ser enxaguada e deixada para secar.

" O mofo seré eliminado lavando-se a superficie com uma solugdo de adgua sanitaria e agua, na
proporgéo de 1:1. A superficie devera serenxaguada e deixada para secar.

" Em caso de umidade causada por vazamento, 0 mesmo devera ser corrigido.
" Havendo caiacéo, devera ser eliminada com escova de ago.

" Pequenas rachaduras e furos de quadros deverao ser preenchidas com massa de reboco.
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" Partes soltas ou crostas de tintas antigas deverdo se eliminadas com uma espatula.

Os servigos de pintura com PVA latex serdo medidos pela area executada, em metros

quadrados (m2), conforme dimensdes do projeto.

9 — INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

| - Instalagbes Hidraulicas

As instalagdes serdo rigorosamente de acordo com o projeto e obedecerdo as
Normas da ABNT.

Todas as conexdes deverdo ser bem soldadas, exigindo-se perfeita vedagdo das

mesmas.

As torneiras, o engate da caixa de descarga e o chuveiro serdo ligados a
tubulacéo através de conexdes SR (soldavel / roscavel). As torneiras serdo metalicas, sendo as

a pia de % “ e a do lavatorio de V2".

As emendas das tubulacdes deverdo obedecer rigorosamente as especificagbes do
fabricante afim de que seja garantido o perfeito funcionamento do sistema. E relevante
observar que o teste da tubulagéo sob carga é imprescindivel antes da entrega da obra. Todos os
pontos deverao ser vedados com plugs para a rede d agua permanecer sob pressao por 24 horas.

Il - Instalagbes Sanitarias

Sera rigorosamente de acordo com o projeto fornecido e as normas da ABNT.

A caixa sifonada em PVC sera de boa qualidade, com saida de 50 mm de
dimensao nominal de 150 x 150 x 50 mm com grelha em PVC branco. Os tubos e conexdes
serdo em PVC de fabricagdo industrializada por empresa cujos produtos sejam certificados pelo
INMETRO

Todas as tubulagbes serdo interligadas e soldadas de modo a se obter perfeitas
vedagao no encontro das pegas.
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O destino dos efluentes sera direcionado para rede de coleta e tratamento de esgoto

municipal existente.

10 — INSTALAGCOES ELETRICAS

Toda a instalacéo elétrica devera seguir o projeto elétrico.

Fiacéo

A fiagdo sera em fio de cobre com isolamento de 750 volts, sendo com bitola de 10,0
mm?2 para o alimentador (entre o quadro de medigdo e o quadro de distribuigdo), € no circuito
das tomadas, e na bitola de 2,5 mm2 para os circuitos de iluminagdo e tomadas em geral.
N&o devera haver emendas de fios dentro dos eletrodutos.

Tomadas e Interruptores

As tomadas comuns serdo colocadas a 1,10m do piso acabado, do tipo de trés pinos

(fase — neutro - terra).

Os interruptores préximos as portas seréo colocados a 0,10 m de distancia das portas e
sempre do lado da futura fechadura e a 1,10m do piso acabado.

lluminagéo

A iluminagdo interna sera implementada através de luminarias para lampadas

fluorescentes com calhas adequadas ao ambiente.

11 — FORRO E COBERTURA
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11.1 FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE
FIXACAO C ARAME

Esta especificacdo compreende o fornecimento e a execugéo de forros de gesso.

Devera ser marcado, em todo o perimetro da parede, o nivel determinado para o pé direito do
forro acabado, fixando-se fios flexiveis entre as paredes paralelas, os quais servirdo de
referéncia para fixagdo das placas. E igualmente, na base de sustentagdo das placas de gesso,
atados aos grampos existentes nessas placas, serdo presos fios de arame galvanizado no. 18,
0s quais constituirdo os tirantes que manterao as placas suspensas no teto.

Para suspenséo das placas de gesso em madeiramento auxiliar, os tirantes serdo presos em
caibros serrados de segdo 2 V2 ” x 2”, chumbados nas paredes, espacados de 60 cm, nivelados

pela face inferior, tendo véao livre maximo de 3,00 m.

As placas de gesso deverdo ser niveladas, alinhadas e encaixadas umas as outras e, na face

ndo exposta devera ser executado um rejuntamento com pasta de gesso e fios de sisal.

A unidade de medicdo sera o metro quadrado (m?) da area efetivamente forrada medida “in

Loco”.

O pagamento sera feito pelo prego unitarios contratual e conforme a medi¢do aprovada pela

Fiscalizag&o.

11.2 MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PECA SERRADA 5CM X
14CM, P/ TELHA ONDULADA ETERNIT 8 MM

11.3 COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM,
INCLUINDO ACESSORIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO

O madeiramento consiste no fornecimento de material, mao-de-obra e equipamentos para a
execugdo de estruturas de para a cobertura de edificagbes, utilizando-se a madeira como

matéria-prima basica.

Nao é admissivel furos de insetos;
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N&o é admissivel a contaminagéo de fungos e bactérias;

O telhamento compreende o fornecimento e assentamento ou fixagdo de telhas sobre
madeiramento. Em qualquer operagédo de transporte, mesmo dentro do canteiro de obras, as
telhas deverdo ser mantidas totalmente suspensas. Nunca arraste-as. A instalagdo deve ser
feita imediatamente, evitando-se periodos prolongados de armazenagem. Os servigcos serdo
medidos pelas areas desenvolvidas, efetivamente executadas, em metros quadrados, conforme

dimensdes do projeto.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medigéo aprovada pela

Fiscalizagao.

12 — SERVICOS COMPLEMENTARES

12.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA

- A obra sera entregue pela Empresa contratada completamente limpa, com os pisos lavados,
sem manchas de 6leo, ferrugem ou crostas de argamassa. O terreno da obra também devera
ser entregue limpo, sem entulhos, resto de tabuas, etc. As instalagdes serdo entregues em
condi¢des de uso imediato, devendo para isto, estarem ligadas as respectivas redes.

12.1 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA
COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO

12.2 EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO (PQS), CAPACIDADE 20 KG SOBRE RODAS

12.2 EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO (PQS), CAPACIDADE 20 KG SOBRE RODAS

Tomada de Pregos n? «N2_do_Edital» - Pag. 54

Avenida Francisco Viana | 07 | Centro | Caatiba-Ba

www.pmcaatiba.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5548BEE08F2C081FC3EFE57415866F2



terca-feira, 13 de marco de 2018 | AnoV - Edigéo n° 00344 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Caatiba

o . . .
ﬁljﬂ Prefeitura Municipal de Caatiba-Ba

PREFEITURA DE

CAATIBA

GOVERNG DE TODOS NOS

Consiste no fornecimento e instalacdo de dispositivos e de equipamentos de combate a

incéndios em edificagdes.

Agente Extintor

Produto, quimico ou ndo, utilizado para a extingéo do fogo.
Extintor de Incéndio

Aparelho portatil ou montado sobre rodas, destinado ao combate imediato ao incéndio em seu

inicio.

Combate com extintores portateis

" Extintor tipo “Agua Pressurizada”
Utiliza-se em incéndios classe A em geral.
" Extintor tipo “Gas Carbo6nico”

E utilizado nos incéndios classes “B” e “C”.

E recomendado como meio de combate a incéndios em centros de processamento de dados,
instalacbes de computadores, equipamentos elétricos ernegizados, industrias quimicas,
cabines de pintura, centrais térmicas, tipografias, filmotecas, arquivos, bibliotecas e museus. O

gas carbdnico é inodoro, incolor, mau condutor de eletricidade, no tdxico e ndo corrosivo
" Extintor tipo “Pé Quimico Seco”
E utilizado nos incéndios classes B e C.

Para fins de pagamento, serdo medidos conforme os itens da planilha contratual, por unidade
(un) executada ou instalada e aceita pela Fiscalizagdo. O pagamento sera efetuado por prego

unitario contratual e conforme medig&o aprovada pela Fiscalizagao.

13 Quadro de areas e memoaria de calculo dos servigos
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| DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT | DIMENSOES + | TOTAL
T COMP LARG. | ALTU | -
RA
E
M

1 | SERVICOS
PRELIMINARES

1. | PLACA DE OBRA EM | m? 4,00 8,00
1 CHAPA DE ACO 1,00 2,00
GALVANIZADO

2 RETIRADA, MOVIMENTO
DE TERRA E BOTA-
FORA

2. | DEMOLIGAO DE PISO | m?

1 | CERAMICO ou
LADRILHO

a | MATERNIDADE 8,71
BANHEIRO 8,71

05/BANHEIRO 06

b |HOSPITAL - EXCETO 366,65
AREAS ABERTAS 366,65
TOTAL 375,36
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DEMOLIGAO DE | m?
REVESTIMENTO

CERAMICO ou
AZULEJO

a | MATERNIDADE

BANHEIRO 05 23,66
1,00 8,30 2,85
BANHEIRO 06 27,36
1,00 9,60 2,85
b |HOSPITAL - AREAS IDEM QUADRO DE AREA 124,86
MOLHADAS 124,86 | HOSPITAL
TOTAL 175,88
2. | DEMOLICAO DE | m?

3 | ALVENARIA DE BLOCO
CERAMICO E=0,09M
SEM REVESTIMENTO

MATERNIDADE

a | BANHEIRO 01 0,70
1,00 2,26 0,11 2,80
b | BANHEIRO 02 0,70
1,00 2,26 0,11 2,80
TOTAL 1,40
DEMOLICAO DE m?

ALVENARIA DE BLOCO
CERAMICO E=0,09M -
REVESTIDA

MATERNIDADE
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a | BANHEIRO 05 0,42
1,00 1,00 0,14 3,00
b | ABERTURAS DE 0,15
GUICHES 3,00 0,60 0,14 0,60
¢ | BANHEIRO 06 2,35
2,00 2,80 0,14 3,00
d | BANHEIRO 07 2,35
2,00 2,80 0,14 3,00
e | OUTROS 0,66
1,00 2,10 0,14 2,25
TOTAL 5,94
ATERRO INTERNO | m®
(EDIFICACOES)
COMPACTADO
MANUALMENTE

MATERNIDADE

a | BANHEIRO 01 1,51
1,00 1,34 2,26 0,50

b | BANHEIRO 02 1,62
1,00 1,43 2,26 0,50

TOTAL 3,13

REMOGAO DE VASO
6 | SANITARIO

a | MATERNIDADE 5,00
5,00
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b | HOSPITAL 7,00
7,00
TOTAL 12,00
REMOCAO DE

7 | LAVATORIO

a | MATERNIDADE 5,00
5,00
b | HOSPITAL 7,00
7,00
TOTAL 12,00

2. | RETIRADA DE FOLHAS | unid
8 | DE PORTA DE
PASSAGEM OU JANELA

a | MATERNIDADE PORTAS EM PROJETO 10,00
A SEREM 10,00
SUBSTITUIDAS

b | HOSPITAL PORTAS A 5,00
SEREM SUBSTITUIDAS 5,00

TOTAL 15,00

REMOGAO DE | m?
ESQUADRIA METALICA,
COM ou SEM
REAPROVEITAMENTO

a | MATERNIDADE

b | HOSPITAL
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ENFERMARIA 03
1,00 2,50 1,00 2,50
ENFERMARIA 02
1,00 2,00 1,00 2,00
ENFERMARIA 02
1,00 2,20 1,00 2,20
TOTAL
6,70
2. | RETIRADA DE | m?
10 | DIVISORIAS EM
CHAPAS DE MADEIRA,
COM MONTANTES
METALICOS
a | HOSPITAL
ENFERMARIA 01
20,88 2,50 52,20
CORREDOR 01
1,87 2,50 4,68
CORREDOR 02
3,84 2,50 9,60
CIRCULACAO
2,10 2,50 5,25
A. MAT. ESTERELIZADO
2,12 2,50 5,30
TOTAL
77,03
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2. | RECOLOCACAO DE | m?
11 | DIVISORIAS TIPO
CHAPAS OU TABUAS,
EXCLUSIVE
ENTARUGAMENTO,
CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO
DO MATERIAL

HOSPITAL IDEM ITEM 2.10
77,03 77,03

INFRAESTRUTURA E
SUPREESTRUTURA

3; | EMBASAMENTO m?
1 C/PEDRA
ARGAMASSADA
UTILIZANDO
ARG.CIM/AREIA 1:4

MATERNIDADE

a | BANHEIRO 01 0,65
1,00 3,74 0,25 0,70

b | BANHEIRO 02 0,68
1,00 3,87 0,25 0,70

TOTAL 1,33
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CONCRETO m3
FCK=20MPA, VIRADO
EM BETONEIRA, SEM
LANCAMENTO

MATERNIDADE

a | BANHEIRO 01 E 02 1,24
1,00 13,00 0,12 0,25

TOTAL 1,24

FABRICAGAO DE | m2
FORMA PARA VIGAS,
EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA
RESINADA

MATERNIDADE

a | BANHEIRO 01 E 02 20,61
2,00 13,00 0,25

TOTAL 20,61

LANCAMENTO COM | m3
uso DE BALDES,

ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE
CONCRETO EM
ESTRUTURAS.

MATERNIDADE

a | BANHEIRO 01 E 02 1,24
1,00 13,00 0,12 0,25

TOTAL 1,24
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ARMACAO ACO CA-50 | m3
P/1,0M3 DE CONCRETO

MATERNIDADE

a | BANHEIRO 01 E 02 1,24
1,00 13,00 0,12 0,25

TOTAL 1,24

PAREDES E PAINEIS

4. | ALVENARIA DE | m?
VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE
11,5X19X19CM

(ESPESSURA  11,5CM)
DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6M> COM
VAOS E ARGAMASSA
DE  ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM
BETONEIRA.

MATERNIDADE

a | BANHEIRO 01 11,22
1,00 3,74 3,00

b | BANHEIRO 02 18,61
1,00 3,87 4,81
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¢ | BANHO1/BANH02 3,39
1,00 2,26 1,50
TOTAL 33,22
ESQUADRIAS E
FERRAGENS

5. | PORTA DE MADEIRA | unid
1 | PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA),
90X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIGAS -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

a | MATENIDADE

P4 | FISIOTERAPIA 1,00
1,00
BANH 05 1,00
1,00
BANH 01 1,00
1,00
BANH 02 1,00
1,00
SAME — DOCUEMNTOS 1,00
1,00
b | HOSPITAL
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Prefeitura Municipal de Caatiba-Ba

BANH 11
1,00

1,00

BANH 12
1,00

1,00

BANH 14
1,00

1,00

TOTAL

8,00

PORTA EM MADEIRA | unid
COMPENSADA
(CANELA), LISA, SEMI-
OcA, 2,00X2,70M
INCLUSIVE BANDEIRA
FIXA PARA VIDRO, 2
FOLHAS, PROVIDA DE
BATE MACA E RODAPE
EM CHAPA DE AGO
INOX NOS LADOS
INTERNO E EXTERNO,
EXCLUSIVE VIDROS

MATERNIDADE PORTA
ENTRADA 1,00

1,00
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FECHADURA DE | unid
EMBUTIR COMPLETA, -
PARA PORTAS
EXTERNAS 2 FOLHAS,
PADRAO DE
ACABAMENTO

POPULAR E FECHO DE
EMBUTIR TIPO UNHA
COM ALAVANCA DE
LATAO CROMADO 22CM

a | MATERNIDADE PORTA 1,00
ENTRADA 1,00

5. | FECHADURA DE | unid
EMBUTIR PARA PORTA
DE BANHEIRO,
COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO
POPULAR, INCLUSO
EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

a | MATERNIDADE 7,00
7,00

b | HOSPITAL 0,00

TOTAL 7,00
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FECHADURA DE | unid
EMBUTIR PARA
PORTAS INTERNAS,
COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO
POPULAR, com
EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
a | MATERNIDADE 9,00
9,00
b | HOSPITAL 0,00
TOTAL 9,00

PORTA EM MADEIRA | unid
LEl, LISA, SEMI-OCA,
1,20X2,10M, UMA
FOLHA, ABRIR, COM
VISOR EM ALUMINIO E
VIDRO 0,60X0,80M TIPO
GUILHOTINA, PROVIDA
DE BATE MACA E
RODAPE EM CHAPA DE
ACO INOX NOS LADOS
INTERNO E EXTERNO,

BATENTES E
FERRAGENS, EXCETO
VIDROS

a | MATENIDADE
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P5 | SALA DE PARTO 01 1,00
1,00
SALA DE PARTO 02 1,00
1,00
SALA DE ESPERA 1,00
1,00
ENFERMARIA 01 1,00
1,00
ENFERMARIA 02 1,00
1,00
TOTAL 5,00
b | HOSPITAL
P5 | PRONTO SOCORRO 1,00
1,00
CORREDOR 02 1,00
1,00
TOTAL 2,00
TOTAL GERAL 7,00
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PORTA EM MADEIRA | unid
COMPENSADA
(CANELA), LISA, SEMI-
OCA, 1,40 X 210 M, 2
FOLHAS, COM
VISOR(2X20X90CM),
TIPO VAI-VEM, PROVIDA
DE BATE MACA E
RODAPE EM CHAPA DE
AGO INOX, INCLUSIVE

BATENTES E
FERRAGENS, EXCETO
VIDROS

a | MATENIDADE

P7 | AREA DE CIRCULACAO 2,00
2,00

b | HOSPITAL 0,00

TOTAL GERAL 2,00

VIDRO FANTASIA TIPO | m?
CANELADO,
ESPESSURA 4MM

a | MATERNIDADE

VIDRO CANELADO 0,80
4,00 0,20 1,00 PROJ
ETO
VIDRO CANELADO 0,32
3,00 0,15 0,70
TOTAL 1,12
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5. | VIDRO LISO FUME, E=
4MM

a | MATERNIDADE/HOSPIT

AL
VISOR 20X90cm IDEM 0,36
2,00 0,20 0,90 ITEM
5.7
VISOR 60X80CM IDEM 2,69
7,00 0,60 0,80 ITEM
5.6
BASCULANTE 40X40 IDEM 0,32
2,00 0,40 0,40 ITEM
5.10
TOTAL 3,37
5. | JANELA BASCULANTE | m?
10 | DE ALUMINIO
a | MATERNIDADE JANELAS 0,32
BANH. 01 E 02 2,00 0,40 0,40

5. | JANELA DE CORRER | m?
11 | EM ALUMINIO, COM
QUATRO FOLHAS PARA
VIDRO, DUAS FIXAS E
DUAS MOVEIS,
INCLUSO GUARNICAO E
VIDRO LISO INCOLOR.

a | MATERNIDADE

b | HOSPITAL
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ENFERMARIA 01 2,50
1,00 2,50 1,00

ENFERMARIA 05 2,00
1,00 2,00 1,00

ENFERMARIA 05 2,20
1,00 2,20 1,00

TOTAL 6,70

12

GRADE DE FERRO COM

TELA DE ACO
GALVANIZADO FIO 12,
MALHA 2",
LOSANGULAR, SEM
REVESTIMENTO E

CANTONEIRA EM "L" DE
ABAS IGUAIS DE 3/4" X

1/8"

MATERNIDADE JANELAS QUADRO DE JANELAS 40,22
40,22

HOSPITAL JANELAS QUADRO DE JANELAS 32,75
32,75

TOTAL 72,97

REVESTIMENTOS
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6. | CHAPISCO APLICADO | m?
1 | SOMENTE EM PILARES
E VIGAS DAS PAREDES,
COM COLHER DE
PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO
1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L.

MATERNIDADE

a |BANH 01 (JA COM 45,41
DESCONTO 1,00 15,66 3,00
PORTAS/JANELAS)

b |BANH 02 (JA COM 44,51
DESCONTO 1,00 15,36 3,00
PORTAS/JANELAS)

TOTAL 89,92

6. | REBOCO ARGAMASSA | m?
2 |TRACO 1:2 (CAL E
AREIA FINA
PENEIRADA),

ESPESSURA 0,5CM,
PREPARO MANUAL DA
ARGAMASSA

MATERNIDADE

a |BANH 01 (JA cCOM 45,41
DESCONTO 1,00 15,66 3,00
PORTAS/JANELAS)
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b |[BANH 02 (JA COM 44,51
DESCONTO 1,00 15,36 3,00
PORTAS/JANELAS)

TOTAL m? 89,92

REVESTIMENTO m?
CERAMICO PARA
PAREDES  INTERNAS
COM PLACAS TIPO
GRES OU SEMI-GRES
DE DIMENSOES 25X35
CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 5 M? NA
ALTURA INTEIRA DAS

PAREDES.
a | MATERNIDADE VER TABELA QUADRO 136,27
136,27 | MATERNIDADE
b | HOSPITAL VER TABELA QUADRO 124,86
124,86 | HOSPITAL
¢ | NECROTERIO 37,35
2,00 6,67 2,80
d | LAVANDERIA 71,68
2,00 12,80 2,80
e | DEPOSITO DE 36,90
RESIDUOS 2,00 6,59 2,80
TOTAL 407,07
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6. | PEITORIL EM MARMORE | M
BRANCO, LARGURA DE
25CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA
RACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA MEDIA),
PREPARO MANUAL DA
ARGAMASSA
MATERNIDADE 0,00
a | GUICHE 0,60
1,00 0,60
TOTAL 0,60
PISO
0
7. |PISO EM GRANILITE, | m?
1 MARMORITE ou
GRANITINA ESPESSURA
8 MM, INCLUSO JUNTAS
DE DILATACAO
PLASTICAS
a | MATERNIDADE VER TAB. QUAD. 185,56
185,56 | MATERNIDADE + AREA
RODAPE TAB.
PORTAS/JANELAS
b | HOSPITAL VER TAB. QUAD. 388,75
388,75 | HOSPITAL + AREA
RODAPE TAB.
PORTAS/JANELAS
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¢ | LAVANDERIA EM PROJETO 40,80
40,80
e | DEPOSITO DE 10,37
RESIDUOS 10,37
TOTAL 625,48
7. | REVESTIMENTO m?

2 | CERAMICO PARA PISO -
COM PLACAS TIPO
GRES DE DIMENSOES
35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2.

a | MATERNIDADE QUADRO DE MATERIAL 31,93
31,93
b | HOSPITAL 21,63
21,63
C | NECROTERIO EM PROJETO 10,90
10,90
TOTAL 64,46
CONTRAPISO EM | M?

ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZAGAO,
ESPESSURA 4CM.
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MATERNIDADE
a BANHEIRO 01 6,40
1,00 2,26 2,83
b BANHEIRO 02 6,69
1,00 2,26 2,96
TOTAL 13,09
RODAPE EM | m
MARMORITE, ALTURA
10CM
HOSPITAL idem Q. de areas 184,72
184,72
MATERNIDADE 334,44
334,44
TOTAL 519,16
PINTURA
ESQUADRIA DE
MADEIRA
8. PINTURA A OLEO, 3 |m2
DEMAOS
a MATERNIDADE QUADRO DE PORTAS 154,35
154,35
b HOSPITAL 167,58
167,58
TOTAL 321,93
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PINTURA A BASE DE
CAL E FIXADOR A BASE
DE COLA, DUAS
DEMAOS

a | MATERNIDADE

I MURO DO PERIMETRO QUADRO DE AREA 233,56
OS 2 LADOS 233,56

I | FACHADA PERIMETRO 191,16
EXTERNO 191,16

TOTAL 424,72

b | HOSPITAL

I MURO DO PERIMETRO QUADRO DE AREA 411,92
0OS 2 LADOS 411,92

I | FACHADA PERIMETRO 276,61
EXTERNO 276,61

TOTAL 688,53

¢ | NECROTERIO 84,56
84,56

d | LAVANDERIA/TANQUE 254,95
254,95

TOTAL 339,51

APLICAGAO E
LIXAMENTO DE MASSA
LATEX EM PAREDES,
UMA DEMAO.
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a | MATENIDADE QUADRO DE AREAA 135,75
135,75

b | HOSPITAL 462,03
462,03

TOTAL 597,78

APLICACAO MANUAL
DE PINTURA COM TINTA
LATEX PVA EM

PAREDES, DUAS
DEMAOS
a | MATERNIDADE IDEM ITEM 8.3 135,75
135,75
b | HOSPITAL 462,03
462,03
TOTAL 597,78
APLICACAO MANUAL 0,00
DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM
TETO, DUAS DEMAOS
a | MATERNIDADE QUADRO DE AREAA 181,58
181,58
b | HOSPITAL 383,59
383,59
TOTAL 565,17
INSTALACAO
HIDRAULICA
MATENIDADE
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PONTOS - AGUA FRIA

9. | TUBO DE PVC | m 10,00
1 | SOLDAVEL, SEM 10,00
CONEXOES 25MM -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO
9. | PONTO DE AGUA FRIA | unid 4,00
EMBUTIDO, C/MATERIAL 4,00
PVC RIGIDO SOLDAVEL
@ 25MM

PONTOS - SANITARIOS

PONTO DE ESGOTO | unid 4,00
COM TUBO DE PVC 4,00
RIGIDO SOLDAVEL DE @
40 MM (LAVATORIOS,
MICTORIOS, RALOS
SIFONADOS, ETC..

PONTO DE ESGOTO | unid 2,00
COM TUBO DE PVC 2,00
RIGIDO SOLDAVEL DE @
100 MM (VASO
SANITARIO)

TUBOS, RALOS E CAIXA

RALO SIFONADO EM | UNID 2,00
PVC D = 100 MM, SAIDA 2,00
40 MM, COM GRELHA
ACABAMENTO BRANCO
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CAIXA DE PASSAGEM | UNID 1,00
EM  ALVENARIA DE 1,00
TIJOLOS MACICOS ESP.
= 0,12M, DIM. INT. = 0.40
X 040 X 0.60M,
INCLUSIVE TAMPA

TUBO PVC, SERIE|m 10,00
NORMAL, ESGOTO 10,00
PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO.

TUBO PVC, SERIE|m 14,00
NORMAL, ESGOTO 14,00
PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO.

REGISTRO E VALVULA

REGISTRO GAVETA 1" | UNID 2,00
COM CANOPLA 2,00
ACABAMENTO
CROMADO SIMPLES -
FORNECIMEN

LOUCAS, METAIS E
ACESSORIOS
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9. | VASO SANITARIO | UNID

10 | SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUCA
BRANCA - PADRAO

MEDIO FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

a | MATERNIDADE 7,00
BANHEIROS 7,00

b | HOSPITAL 0,00
TOTAL 7,00

9. | LAVATORIO LOUGCA | UNID 0,00

11 | BRANCA  SUSPENSO, -
295 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO
SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM
EM PLASTICO E
TORNEIRA  CROMADA
DE MESA, PADRAO
POPULAR -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

a | MATERNIDADE 7,00
BANHEIROS 7,00

b | HOSPITAL 0,00

TOTAL 7,00
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9. | BANCADA EM ACO INOX | UNID
12 | - 304, DIMENSOES 1,20 X
0,60M C/ 01 CUBA
80X50X40CM, RODOPIA
10CM, CONCRETADA,
INCLUSIVE VALVULA E
SIFAO CROMADOS,
EXCLUSIVE TORNEIRA

a | MATERNIDADE

MAT. CONTAMINADO 1,00
1,00
SAME-DOCUMENTOS 1,00
1,00
LABORATORIO 02 1,00
1,00
b | HOSPITAL
ENFERMARIA 01 1,00
1,00
TOTAL GERAL 4,00

9. | BANCADA EM ACO | UNID
13 | INOX, DIM 1,80X0,60, C/
02 CUBAS, SIFAO
CROMADO,  VALVULA
CROMADA, TORNEIRA
CROMADA, INCLUSIVE
RODOPIA 7 CM,
CONCRETADA E
ASSENTADA.
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a | MATERNIDADE

CIRCULACAO 1,00
1,00
b | HOSPITAL
POSTO ENFERMARIA 1,00
1,00
TOTAL GERAL 2,00

9. | BARRA DE APOIO PARA | UNID
14 | DEFICIENTES EM ACO
INOX L=80CM, @=1 1/2

a | MATERNIDADE 6,00
BANHEIROS 01, 02 E 05 6,00

b | HOSPITAL 0,00
TOTAL 6,00

9. | TORNEIRA CROMADA | UNID
15 | LONGA, DE PAREDE, -
1/2" OU 3/4", PARA PIA
DE COZINHA, PADRAO
POPULAR -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

a | MATERNIDADE IDEM ITEM 9.12 € 9.13 4,00
BANHEIROS 01, 02 E 05 4,00

b | HOSPITAL 2,00
2,00

TOTAL 6,00
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9. | TANQUE EM ACO INOX,
16 | INCLUSO TORNEIRA
CROMADA E SIFAO PVC
a | HOSPITAL AREA | UNID 2,00
ABERTAS 2,00
9. | REPOSICAO DE VASO | UNID
17 | SANITARIO
CONVENCIONAL
a | HOSPITAL BANHEIROS 7,00
7,00
9. | RESPOSICAO UNID
18 | LAVATORIO
b | HOSPITAL BANHEIROS 7,00
7,00
10 | INSTALACOES
ELETRICAS
MATERNIDADE
10 | INTERRUPTOR 01 | unid 16,00
1 | SECOES SIMPLES 16,00
10 | INTERRUPTOR SIMPLES | unid 8,00
(1 MODULO) COM 1 8,00
TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
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CABO DE COBRE | m 2605,90
FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 2.605,9
MM?, ANTI-CHAMA 0

0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

10 | LUMINARIA CALHA | unid 35,00
SOBREPOR 35,00

P/LAMP.FLUORESCENT
E 2X40W, COMPLETA,
INCL.REATOR PARTIDA
RAPIDA E LAMPADAS

LUMINARIA CALHA | unid 9,00
SOBREPOR 9,00
P/LAMP.FLUORESCENT
E 1X20W, COMPLETA,
INCL.REATOR PARTIDA
RAPIDA E LAMPADA

TOMADA  BAIXA  DE | unid 11,00
EMBUTIR (1 MODULO), 11,00
2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E
INSTALACAO

10 | TOMADA  BAIXA  DE | unid 41,00
EMBUTIR (1 MODULO), 41,00

2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
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DISJUNTOR UNID 1,00
TERMOMAGNETICO 1,00
MONOPOLAR 50 A,
PADRAO DIN (EUROPEU
- LINHA BRANCA)

DISJUNTOR UNID 18,00
TERMOMAGNETICO 18,00
BIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 50A
240V, FORNECIMENTO E

INSTALACAO
10 | QUADRO DE | unid 1,00
.1 | DISTRIBUICAO DE 1,00
0 | EMBUTIR, COM

BARRAMENTO, EM

CHAPA DE ACO, PARA
ATE 24 DISJUNTORES

PADRAO EUROPEU

(LINHA BRANCA),

EXCLUSIVE

DISJUNTORES
10 | PONTO DE TOMADA 3P | pt 2,00
.1 | PARA AR 2,00
1 CONDICIONADO ATE

3000 VA, COM

ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO EMBUTIDO @
3/4", INCLUINDO
CONJUNTO ASTOP/30A-
220V, INCLUSIVE
ATERRAMENTO
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10 | DISPOSITIVO DE | unid 6,00
1 | PROTECAO CONTRA 6,00
2 | SURTO DE TENSAO DPS

40KA - 175V
10 | CABO DE COBRE | m 19,60
1 | FLEXIVEL ISOLADO, 4 19,60
3 | MW ANTI-CHAMA

0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E

INSTALACAO.
10 | CABO DE COBRE | m 22,10
1 | FLEXIVEL ISOLADO, 6 22,10
4 | MM?, ANTI-CHAMA

0610 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

10

ENTRADA DE ENERGIA | unid 1,00
ELETRICA  TRIFASICA 1,00
DEMANDA ENTRE 0 E
15,2 KW

ELETRODUTO FLEXIVEL | m 18,12
CORRUGADO, PVC, DN 18,12
32 MM (1", PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
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ELETRODUTO  RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 50
MM (1 12" -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

77,00

77,00

10

ELETRODUTO  RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 60
MM 2" -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

28,10

28,10

10

ELETRODUTO  RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 85
MM (3" -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

5,40

5,40

CAIXA OCTOGONAL 4" X
4", EM PVC, P/ PONTO
DE LUZ EMBUTIDO

unid

44,00

44,00

11

FORRO E COBERTURA

11

FORRO DE GESSO EM
PLACAS 60X60CM,
ESPESSURA 1,2CM,
INCLUSIVE FIXACAO C
ARAME

MATERNIDADE

213,51

213,51

HOSPITAL

0,00
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TOTAL 213,51

MADEIRAMENTO EM | m?
MASSARANDUBA/MADE
IRA° DE LEI, PECA
SERRADA 5CM X 14CM,
P/ TELHA ONDULADA
ETERNIT 8 MM

MATERNIDADE 18,39
1,00 6,81 2,70

COBERTURA COM | m*
TELHA DE
FIBROCIMENTO
ONDULADA,
ESPESSURA 8 MM,
INCLUINDO
ACESSORIOS,
EXCLUINDO
MADEIRAMENTO

MATERNIDADE 18,39
1,00 6,81 2,70

12

SERVICOS m2
COMPLEMENTARES

12

LIMPEZA GERAL DA
OBRA

LIMPEZA MATERNIDADE 213,51
213,51
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LIMPEZA HOSPITAL

405,22

405,22

LAVANDERIA

40,80

40,80

DEPOSITO DE
RESIDUOS

10,37

10,37

NECROTERIO

10,90

10,90

TOTAL

680,80

12

EXTINTOR INCENDIO
AGUA-PRESSURIZADA
10L INCL SUPORTE
PAREDE CARGA
COMPLETA
FORNECIMENTO E
COLOCACAO

unid

MATERNIDADE

3,00

3,00

HOSPITAL

3,00

3,00

DEPOSITO DE
RESIDUOS

1,00

1,00

TOTAL

7,00

12

EXTINTOR DE PO
QUIMICO SECO (PQS),
CAPACIDADE 20 KG
SOBRE RODAS

unid
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a | MATERNIDADE 3,00
3,00
b | HOSPITAL 3,00
3,00
TOTAL 6,00
12 | EXTINTOR DE CO2 6KG - | unid
.4 | FORNECIMENTO E
INSTALACAO
a | MATERNIDADE 3,00
3,00
b | HOSPITAL 3,00
3,00
¢ | LAVANDERIA 1,00
1,00
d | NECROTERIO 1,00
1,00
TOTAL 8,00
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Eng® Wellisson Amado PREFEITURA CAATIBA — BA
CREA - BA 67.324
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PREFEITURA DE

CAATIBA

GOVERNG DE TODOS NOS

TOMADA DE PRECOS N° 002/2018
ANEXO XII

MODELO DE DECLARACAO QUE NAO POSSUA SERVIDOR PUBLICO NO QUADRO DE
SOCIO DA EMPRESA LICITANTE

Declaramos, sob as penas da lei, que ndo possuem servidores publicos federais, estaduais ou Municipais e
nem ainda da esfera judiciaria ou Legislativa em nosso quadro de sdcio, dirigente, gerentes e responsaveis
técnicos e que 0os mesmos estdo aptos a participar desta licitagdo, atendendo ao disposto no inciso III do
art. 9° da Lei Federal 8.666/93.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

@
OBRA: REFORMA MATERNIDADE E HOSPITAL - —————
‘@, Caatiba

MUNICIPIO : CAATIBA - BA TUNTOS FODEMOS M
e taaseari so0i e
DIMENSOES +
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT TOTAL
COMP. LARG. ALTURA |-
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO m? 1,00 2,00 4,00 8,00)
2 [RETIRADA, MOVIMENTO DE TERRA E BOTA-FORA
2.1 DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO m?
a MATERNIDADE BANHEIRO 05/BANHEIRO 06 871 871
b HOSPITAL - EXCETO AREAS ABERTAS 372,92 372,97
TOTAL] 381,6:
22 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO OU AZULEJO m:
a MATERNIDADE
BANHEIRO 05 1,00 8,30 2,85 23,69
BANHEIRO 06 1,00 9,60 285 27,39
b HOSPITAL - AREAS MOLHADAS 124,86 IDEM QUADRO DE AREA HOSPITAL 124,8¢
TOTAL] 175,89
23 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO E=0,09M |
|SEM REVESTIMENTO
MATERNIDADE
a BANHEIRO 01 1,00 226 011 2,80 0,70)
b BANHEIRO 02 1,00 226 011 2,80 0,7
TOTAL] 1,40)
o4 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO E=0,09M {
REVESTIDA
MATERNIDADE
a BANHEIRO 05 1,00 1,00 014 3,00 047
b ABERTURAS DE GUICHES 3,00 0,60 014 0,60 0,19
c BANHEIRO 06 2,00 2,80 014 3,00 2,39
d BANHEIRO 07 2,00 2,80 0,14 3,00 2,39
e OUTROS 1,00 2,10 014 225 0,69
TOTAL] 5,94]
25 ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO o
MANUALMENTE
MATERNIDADE
a BANHEIRO 01 1,00 1,34 226 0,50 1,51
b BANHEIRO 02 1,00 143 226 0,50 1,624
TOTAL] 3,13
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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

@
OBRA: REFORMA MATERNIDADE E HOSPITAL - —————
‘@, Caatiba

MUNICIPIO : CAATIBA - BA JUNTOS POD

s M,
‘Caer 13450373/ 9001 4%

DIMENSOES +
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT TOTAL
COMP. LARG. ALTURA |-
26 REMOGAO DE VASO SANITARIO
a MATERNIDADE 5,00 5,00
b HOSPITAL 7,00 7,0
TOTAL] 12,00)
2.7 REMOGAO DE LAVATORIO
a MATERNIDADE 5,00 5,01
b HOSPITAL 7,00 7,0
TOTAL] 12,00)
.5 |RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU nid
JANELA
a MATERNIDADE PORTAS A SEREM SUBSTITUIDAS 10,00 10,00}
EM PROJETO
b HOSPITAL PORTAS A SEREM SUBSTITUIDAS 5,00 5,01
TOTAL] 15,00)
TWTALICA. COM OU SEM -
REAPROVEITAMENTO
a MATERNIDADE
b HOSPITAL
ENFERMARIA 03 1,00 2,50 1,00 2,50
ENFERMARIA 02 1,00 2,00 1,00 2,00
02 1,00 220 1,00 2,20
TOTAL| 6,70
210 |RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM |
MONTANTES METALICOS
a HOSPITAL
ENFERMARIA 01 20,88 2,50 52,0
[CORREDOR 01 1,87 2,50 4,68
|CORREDOR 02 384 2,50 9,60
[CIRCULAGAO 2,10 2,50 525
A MAT. ESTERELIZADO 212 2,50 530
TOTAL| 77,03
jcowucw DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS,
21 EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO m?
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
HOSPITAL 77,03 IDEM ITEM 2.10 77,03
3.0 INFRAESTRUTURA E SUPREESTRUTURA
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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

@
OBRA: REFORMA MATERNIDADE E HOSPITAL - —————
‘@, Caatiba

MUNICIPIO : CAATIBA - BA O NYOS S OB EMOE
s fa st o
DIMENSOES +
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT TOTAL
COMP. LARG. ALTURA |-
1 {EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO -
ARG.CIM/AREIA 1:4
MATERNIDADE
a BANHEIRO 01 1,00 374 025 0,70 064
b BANHEIRO 02 1,00 387 025 0.70 064
TOTAL] 1,33
42 |CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM s
LANCAMENTO
MATERNIDADE
a BANHEIRO 01 E 02 1,00 13,00 0,12 0,25 1,24
TOTAL] 1,24}
s FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA -
SERRADA, E = 25 MM.
MATERNIDADE
a BANHEIRO 01 E 02 2,00 13,00 025 6,51
TOTAL| 6,50)
a4 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E e
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
MATERNIDADE
a BANHEIRO 01 E 02 1,00 13,00 012 025 1,24
TOTAL| 1,24}
35 |ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO m3
MATERNIDADE
a BANHEIRO 01 E 02 1,00 13,00 012 025 1,24
TOTAL| 1,24}
40 |PAREDES E PAINEIS
[ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA
4.4 11,5CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL | m*
A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.
MATERNIDADE
a BANHEIRO 01 1,00 374 3,00 11,22
b BANHEIRO 02 1,00 387 481 18,61
c BANHO1/BANH02 1,00 226 1,50 3,39)
TOTAL] 33,22}
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OBRA: REFORMA MATERNIDADE E HOSPITAL L [———— |
"@, Caatib

MUNICIPIO : CAATIBA - BA S
DIMENSOES +
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. [ QUANT TOTAL
COMP. LARG. ALTURA |-
5.0 |ESQUADRIAS E FERRAGENS
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
51 MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO unid
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
a MATENIDADE
FISIOTERAPIA 1,00 1,0
BANH 05 1,00 10
P4[BANH 01 1,00 10
BANH 02 1,00 1,0
[SAME - DOCUEMNTOS 1,00 1,0
b HOSPITAL
BANH 11 1,00 1,0
P4[BANH 12 1,00 1,0
BANH 14 1,00 1,0
TOTAL] 8,00
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-
OCA, 2,00X2,70M INCLUSIVE BANDEIRA FIXA PARA VIDRO, 2
52  |FOLHAS, PROVIDA DE BATE MACA E RODAPE EM CHAPA DE| unid
ACO INOX NOS LADOS INTERNO E EXTERNO, EXCLUSIVE
ViDROS
a MATERNIDADE PORTA ENTRADA 1,00 1,00
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS
53  |[EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR| | .\ )
E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE
LATAO CROMADO 22CM
a MATERNIDADE PORTA ENTRADA 1,00 1,00
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,
54 |COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO | unid
|[EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
a MATERNIDADE 7,00 7.0
b HOSPITAL - 00
TOTAL] 7,00
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,
55  |COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM unid
EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
a 'WERMDADE 9,00 9.0
b [HOSPITAL - 0,0
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MUNICIPIO : CAATIBA - BA TUNTOS FODEMOS M
e taaseari so0i e
DIMENSOES +
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT TOTAL
COMP. LARG. ALTURA |-
TOTAL| 9,00
PORTA EM MADEIRA LEI, LISA, SEMI-OCA, 1,20X2,10M, UMA
FOLHA, ABRIR, COM VISOR EM ALUMINIO E VIDRO
56 0,60X0,80M TIPO GUILHOTINA, PROVIDA DE BATE MACAE | unid
RODAPE EM CHAPA DE AGO INOX NOS LADOS INTERNO E
EXTERNO, BATENTES E FERRAGENS, EXCETO VIDROS
a MATENIDADE
[SALA DE PARTO 01 1,00 1,01
[SALA DE PARTO 02 1,00 1,0
P5[SALA DE ESPERA 1,00 1,00
ENFERMARIA 01 1,00 1,00
ENFERMARIA 02 1,00 1,0
TOTAL| 5,00)
b HOSPITAL
PRONTO SOCORRO 1,00 1,01
[CORREDOR 02 1,00 1,0
TOTAL| 2,00
TOTAL GERAL] 7,00
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-
OCA, 1,40 X 2,10 M, 2 FOLHAS, COM VISOR(2X20X90CM),
57 TIPO VAI-VEM, PROVIDA DE BATE MACA E RODAPE EM unid
CHAPA DE AGO INOX, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS,
EXCETO VIDROS
a MATENIDADE
P7|AREA DE CIRCULACAO 2,00 2,0
b HOSPITAL - 0,00
TOTAL GERAL 2,00
5.8 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM m?
a MATERNIDADE
VIDRO CANELADO 4,00 0,20 100] rosETo 0,80)
VIDRO CANELADO 3,00 0,15 0,70 0,37
TOTAL| 1,12)
5.9 VIDRO LISO FUME, E= 4MM
a MATERNIDADE/HOSPITAL
VISOR 20X90cm 2,00 0,20 0,90 [ IDEM ITEM 5.7 0,3¢]
VISOR 60X80CM 7,00 0,60 0,80 | IDEM ITEM 5.6 2,6
BASCULANTE 40X40 2,00 040 0,40 | IDEM ITEM 5.10 0,37
TOTAL] | 3,37]
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MUNICIPIO : CAATIBA - BA S
DIMENSOES +
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT TOTAL
COMP. LARG. ALTURA |-
510 |JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO m?
a MATERNIDADE JANELAS BANH. 01 E 02 2,00 040 040 0,32
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS
511 PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO m?
GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR
a MATERNIDADE
b HOSPITAL
ENFERMARIA 01 1,00 2,50 1,00 2,5
ENFERMARIA 05 1,00 2,00 1,00 2,01
ENFERMARIA 05 1,00 220 1,00 2.2
TOTAL| 6,70)
GRADE DE FERRO COM TELA DE AGO GALVANIZADO FIO 12,
512 |MALHA 2", LOSANGULAR, SEM REVESTIMENTO E
CANTONEIRA EM "L" DE ABAS IGUAIS DE 3/4" X 1/8"
MATERNIDADE JANELAS 40,22 QUADRO DE JANELAS 40,27
HOSPITAL JANELAS 3275 QUADRO DE JANELAS 32,79
TOTAL| 72,97]
6.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E
6.1 VIGAS DAS PAREDES, COM COLHER DE PEDREIRO. me
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM
MATERNIDADE
a BANH 01 (JA COM DESCONTO PORTAS/JANELAS) 1,00 15,66 3,00 4541
b BANH 02 (JA COM DESCONTO PORTAS/JANELAS) 1,00 15,36 3,00 44,51
TOTAL 89,92}
REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA
62 PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA m*
ARGAMASSA
MATERNIDADE
a BANH 01 (JA COM DESCONTO PORTAS/JANELAS) 1,00 15,66 3,00 4541
b BANH 02 (JA COM DESCONTO PORTAS/JANELAS) 1,00 15,36 3,00 44,51
ToTAL m* 89,97
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM|
63 PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSOES 25X35 m?
CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
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@
OBRA: REFORMA MATERNIDADE E HOSPITAL L [———— |
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MUNICIPIO : CAATIBA - BA

o
DIMENSOES
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. [ QUANT TOTAL
comp. [ LARG. [ ALTURA
T B —
a MATERNIDADE 136,27 VER TABELA QUADRO MATERNIDADE 136.27]
b HOSPITAL 124,86 VER TABELA QUADRO HOSPITAL 124 8
c NECROTERIO 2,00 667 2,80 37,39
d LAVANDERIA 2,00 12,80 2,80 71,66
e DEPOSITO DE RESIDUOS 2,00 6,59 2,80 36,9
TOTAL] 407,07
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM,
64  |ASSENTADO COM ARGAMASSA RACO 1:3 (CIMENTO E M
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
MATERNIDADE 0,00
a GuicHE 1,00 0,60 06
TOTAL] 0,60
70 __|piso
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA
71 ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO m?
PLASTICAS
a MATERNIDADE 18556 oY * TRERRODIPETRE 185,50
VERTAS GURD HOSETAL + KRERRODRPETAE
b HOSPITAL 395,02 395,07
c LAVANDERIA___ 40,80 M PROJETO 40,80
e DEPOSITO DE RESIDUOS 10,37 10,37}
TOTAL| 631,79
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
72 |GRES DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES | m? -
DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
a MATERNIDADE 31,93 QUADRO DE MATERIAL 31,93
b HOSPITAL 21,63 21,63
c NECROTERIO 10,90 EM PROJETO 10,90
TOTAL 64,49
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E
73 |AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS w
- MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA
4cm.
MATERNIDADE
a BANHEIRO 01 1,00 2.26 2,83 6,40
b BANHEIRO 02 1,00 226 2.9 6.69
TOTAL] 13,09
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e taaseari so0i e
DIMENSOES
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT TOTAL
comp. [ LARG. [ ALTURA
i I
74 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM m 11 |
HOSPITAL 184,72 ) 184,72}
idem Q. de areas
MATERNIDADE 346,43 3464
LAVANDERIA 11,34 11,34]
o JA DESCONTADO AS ABERTURA DE PORTAS
DEPOSITO DE RESIDUOS 24,20 24,20)
TOTAL] 566,69
8.0 PINTURA
[ESQUADRIA DE MADEIRA
8.1 [PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS m*
MATERNIDADE 154,35 154,39
2 QUADRO DE PORTAS
b HOSPITAL 167,58 167,5:
TOTAL] 321,9
52 PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA,
) DUAS DEMAOS
a MATERNIDADE
| MURO DO PERIMETRO OS 2 LADOS 267,40 267.4
QUADRO DE AREA
TOTAL] T | 267,40
b HOSPITAL 1 |
| MURO DO PERIMETRO OS 2 LADOS 461,86 R 461,8
QUADRO DE AREA
TOTAL] 461,864
c NECROTERIO 84,56 84,59)
d LAVANDERIA/TANQUE 254,95 254,99
TOTAL] 339,51
53 [APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
) UMA DEMAO.
a MATENIDADE 560,47 QUADRO DE AREAA 560,47}
b HOSPITAL 974,88 9748
TOTAL] 1 | 1535,34]
54 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
) PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS
a MATERNIDADE 560,47 560,47}
IDEM ITEM 8.3
b HOSPITAL 974,88 9748
TOTAL] [] | 1535,34)
a5 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX 0.00
) ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS )
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OBRA: REFORMA MATERNIDADE E HOSPITAL L [———— |
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MUNICIPIO : CAATIBA - BA

s
DIMENSOES
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT TOTAL
comp. [ LARG. [ ALTURA
It I
a MATERNIDADE 181,58 R 181,5:
QUADRO DE AREAA
b HOSPITAL 389,86 389,8
TOTAL 1 [ 571,44
56 APL[CACAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX m2 I | I
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS
a MATERNIDADE FACHADA PERIMETRO EXTERNO 191,16 QUADRO DE AREAA 191,19
b HOSPITAL FACHADA PERIMETRO EXTERNO 276,61 276,61
TOTAL] 11 I 467,77}
87 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM m2 | | I
TETO, UMA DEMAO.
a MATERNIDADE 181,58 QUADRO DE AREAA 181,5¢
b HOSPITAL 389,86 389,86}
TOTAL| I | 571,44
83 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM m2 | | |
PAREDES, UMA DEMAO.
a MATERNIDADE FACHADA PERIMETRO EXTERNO 191,16 QUADRO DE AREAA 1911
b HOSPITAL FACHADA PERIMETRO EXTERNO 276,61 276,61
TOTAL| 467,77}
9.0 INSTALAGAO HIDRAULICA
MATENIDADE
PONTOS - AGUA FRIA
o1 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - s 10,00 10400
FORNECIMENTO E INSTALACAO
02 PONTO DE AGUA FRIA EMBUTIDO, C/IMATERIAL PVC RIGIDO | 400 400
SOLDAVEL @ 25MM
PONTOS - SANITARIOS
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL
93 DE @ 40 MM (LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, | unid 4,00 4,00
ETC
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL
o4 DE @ 100 MM (VASO SANITARIO) unid 200 2,00
TUBOS, RALOS E CAIXA
RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM, SAIDA 40 MM, COM
o5 |GRELHA ACABAMENTO BRANCO UNID 20 209
[CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS
96 ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.60M, INCLUSIVE UNID 1,00 1,00)
TAMPA
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
9.7 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU m 10,00 10,00)
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
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DIMENSOES +
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT TOTAL
COMP. LARG. ALTURA |-

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
9.8 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU m 14,00 14,00]
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
REGISTRO E VALVULA
9.9 REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO UNID 2,00 2,00)
CROMADO SIMPLES - FORNECIMEN
LOUCAS, METAIS E
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA

o0 |BRANCA - PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UND
a MATERNIDADE BANHEIROS 7,00 7,00
b HOSPITAL - 0,00
TOTAL| 7,00

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO

911 FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM [ UNID - 0,00
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

a MATERNIDADE BANHEIROS 7,00 7,00
b HOSPITAL 0,00
TOTAL| 7,00}

BANCADA EM AGO INOX - 304, DIMENSOES 1,20 X 0,60M C/ 01
[CUBA 80X50X40CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA,

9.12 . o UNID
INCLUSIVE VALVULA E SIFAO CROMADOS, EXCLUSIVE
TORNEIRA
a MATERNIDADE
MAT. CONTAMINADO 1,00 1,0
[SAME-DOCUMENTOS 1,00 1,00
LABORATORIO 02 1,00 1,0(
b HOSPITAL
ENFERMARIA 01 1,00 1,0
TOTAL GERAL| 4,00]
BANCADA EM ACO INOX, DIM 1,80X0,60, C/ 02 CUBAS, SIFAO
9.13 [CROMADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, UNID
INCLUSIVE RODOPIA 7 CM, CONCRETADA E ASSENTADA.
a MATERNIDADE
CIRCULACAO 1,00 1,0
b HOSPITAL
POSTO ENFERMARIA 1,00 1,0(
TOTAL GERAL 2,00]
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DIMENSOES +
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT TOTAL
COMP. LARG. ALTURA |-
014 |PARRADE APOIO PARA DEFICIENTES EM AGO INOX L=80CM, | | ~
9=11/2
a MATERNIDADE BANHEIROS 01, 02 E 05 6,00 6.0
b HOSPITAL 0,00
TOTAL| 6,00)
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",
915 |PARAPIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO| UNID -
E INSTALAGAO.
a MATERNIDADE BANHEIROS 01, 02 E 05 4,00 IDEM ITEM .12 6 9.13 4,0
b HOSPITAL 2,00 2,00
TOTAL| 6,00
046  |TANQUE EMACO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E
|siFAo PvC
a HOSPITAL AREA ABERTAS UNID 2,00 2,00
917 |REPOSICAO DE VASO SANITARIO CONVENCIONAL UNID
a HOSPITAL BANHEIROS 7,00 7,00
9.18 _ |RESPOSIGAO LAVATORIO UNID
b HOSPITAL BANHEIROS 7,00 7,00
10 INSTALAGOES ELETRICAS
MATERNIDADE
10.1 INTERRUPTOR 01 SEGOES SIMPLES unid 16,00 16,00)
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE
102 [EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - unid 8,00 8,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
[CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
103 |0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E | m 2.476,60 2476,60)
INSTALACAO.
LUMINARIA CALHA SOBREPOR P/LAMP FLUORESCENTE
104 [2X40W, COMPLETA, INCL.REATOR PARTIDA RAPIDA E unid 35,00 35,00
LAMPADAS
LUMINARIA CALHA SOBREPOR P/LAMP FLUORESCENTE
105 [1X20W, COMPLETA, INCL.REATOR PARTIDA RAPIDA E unid 9,00 9,00
LAMPADA
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
106 |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E unid 11,00 11,00)
INSTALAGAO
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
107 [INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E unid 41,00 41,00)
INSTALACAO.
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DIMENSOES +
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT TOTAL
COMP. LARG. ALTURA |-

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
108 (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO| UN'P 3.0 3,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO

109 NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E UNID 16,00 16,0
INSTALACAO

[QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO, EM CHAPA DE AGO, PARA ATE 24
DISJUNTORES PADRAO EUROPEU (LINHA BRANCA),
EXCLUSIVE DISJUNTORES

PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATE 3000
VA, COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO @ 3/4",
INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE
ATERRAMENTO

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO
DPS 40KA - 175V

[CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
1013 [0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTOE | m 19,60 19,60
INSTALAGAO

[CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA
10.14  [0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTOE | m 22,10 22,10
INSTALAGAO

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA DEMANDA
10.15 ENTRE 0 E 15,2 KW. unid 1,00 1,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
10.16  [PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - m 75,60 75,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -

10.10 unid 1,00 1,00]

10.11 pt 2,00 2,00]

10.12 unid 4,00 4,00

1017 - 84 R
o1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m o1 o184
1018 ELETRODUTO RIGIDO ROSCA}/EL, PVC, DN 60 MM (2") - m 620 6,20
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") -
10.19 1,50 1,50
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m
[CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", EM PVC, P/ PONTO DE LUZ
1020 |2 s Tino unid 44,00 44,00
1021 TOMADA 4P + T, BLINDADA, DE SOBREPOR, 16A - 220V | Unid 7,00 7,00}
11 [FORRO E COBERTURA
11 FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA m
. 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO C ARAME
a MATERNIDADE 213,51 213,51
b HOSPITAL 0,00]
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Prefeitura Municipal de Caatiba

MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

@
OBRA: REFORMA MATERNIDADE E HOSPITAL - —————
‘@, Caatiba

MUNICIPIO : CAATIBA - BA TUNTOS FODEMOS M
e taaseari so0i e
DIMENSOES +
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT TOTAL
COMP. LARG. ALTURA |-
TOTAL| 213,51
[MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI,
112 |PEGA SERRADA 5CM X 14CM, P/ TELHA ONDULADA ETERNIT| m*
8 MM
a MATERNIDADE 1,00 6,81 270 18,39)
[COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA,
113 |ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO ACESSORIOS, EXCLUINDO m*
MADEIRAMENTO
a MATERNIDADE 1,00 681 270 18,39
12 SERVICOS COMPLEMENTARES m?
1241 LIMPEZA GERAL DA OBRA
LIMPEZA MATERNIDADE 213,51 213,51
b LIMPEZA HOSPITAL 41149 4114
c LAVANDERIA 40,80 40,80
d DEPOSITO DE RESIDUOS 10,37 10,37]
e NECROTERIO 10,90 10,90f
TOTAL] 687,07}
[ [EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL
122  |SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTOE | unid
COLOCACAO
a MATERNIDADE 3,00 3,00
b HOSPITAL 3,00 3,00
c DEPOSITO DE RESIDUOS 1,00 1,0
TOTAL] 7,00
123 |EXTINTOR DE PG QUIMICO SECO (PQS), CAPACIDADE 20 KG |
|SOBRE RODAS
a MATERNIDADE 3,00 3,0
b HOSPITAL 3,00 3,00
TOTAL| 6,00
124 |[EXTINTOR DE CO2 6KG - FC TO E INSTALACAO unid
a MATERNIDADE 3,00 3,0
b HOSPITAL 3,00 3,00
c LAVANDERIA 1,00 1,01
d NECROTERIO 1,00 1,0
TOTAL] 8,00
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Prefeitura Municipal de Caatiba

QUADRO DE AREA AMBIENTES MATERNIDADE

-
- carseiruan mumicioas oo
OBRA: REFORMA MATERNIDADE E HOSPITAL ' =

MUNICIPIO : CAATIBA - BA R N L L.
A DESCONTO |, .
5 . | PERIMETRO | . AREA PAREDE AREA PAREDE  AREA DE TETO,
ITEM DISCRIMINAGAO AREA PISO (m?) ™ PE DIREITO (m)| "5 AR ciaL (me) PAR::(E[:‘I:)ORT FINAL () )
1 BANHEIRO 01 6,40 10,18 2,50 2545 2,05 23,40 6,40
<Q( 2 BANHEIRO 02 6,69 10,44 2,50 26,10 2,05 24,05 6,69
% 3 BANHEIRO 03 2,49 7,38 2,50 18,45 2,19 16,26 2,49
6 4 BANHEIRO 04 2,59 6,50 2,50 16,25 3,43 12,82 2,59
= 5 BANHEIRO 05 4,23 8,30 2,50 20,75 3,42 17,33 4,23
3 6 BANHEIRO 06 4,80 9,60 2,50 24,00 2,60 21,41 4,80
2(: 7 BANHEIRO 07 4,73 9,56 2,50 23,90 2,90 21,01 4,73
TOTAL 31,93 136,27 31,93
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Prefeitura Municipal de Caatiba

QUADRO DE AREA AMBIENTES MATERNIDADE

-
- carseiruan mumicioas oo
OBRA: REFORMA MATERNIDADE E HOSPITAL ' =

MUNICIPIO : CAATIBA - BA R N L L.
. . PERIMETRO | . AREA PAREDE | PESCONTO | 4pe pAREDE | AREA DE TETO! .

ITEM DISCRIMINAGAO AREA PISO (m?) ™ PE DIREITO (m)|" s ceiar (me) PARAE:(E’::)ORT FINAL () ) RODAPE (m)
8 ALMOXARIFADO 6,05 10,32 3,05 31,48 1,68 29,80 6,05 9,52
9 AREA DE CIRCULACAQO 18,63 18,06 3,05 55,08 14,70 40,38 18,63 10,86
10 LABORATORIO 01 8,21 11,92 3,05 36,36 4,58 31,78 8,21 11,12
11 LABORATORIO 02 9,80 12,76 3,05 38,92 4,88 34,04 9,80 12,06
12 RECEPCAO/CORREDOR 22,90 24,64 3,05 75,15 18,15 57,00 22,90 20,34
13 SAME-DOCUMENTOS 9,79 15,40 3,05 46,97 4,08 42,89 9,79 13,80
14 ENFERMARIA 01 11,06 13,42 3,05 40,93 7,63 33,30 11,06 11,52
6 15 ENEERMARIA 02 19,23 17,86 3,05 54,47 8,34 46,13 19,23 15,96
% 16 PRE PART(? 7,83 12,30 3,05 37,52 7.44 30,08 7,83 10,00
< 17 CIRCULACAO 11,38 13,68 3,05 41,72 8,19 33,53 11,38 9,78
% 18 MAT. CONTAMINADO 5,18 9,30 3,05 28,37 4,50 23,87 5,18 8,40
< 19 SALA DE ESTERILIZACAO 6,92 11,24 3,05 34,28 4,36 29,92 6,92 9,64
20 ARM. M. ESTERELIZADO 3,39 7,36 3,05 22,45 4,29 18,16 3,39 6,56
21 SALA DE PARTO 01 11,34 13,58 3,05 41,42 4.41 37,01 11,34 11,48
22 SALA DE PARTO 02 10,84 13,32 3,05 40,63 8,76 31,87 10,84 11,22
23 SALA DE ESPERA 19,03 17,91 3,05 54,63 13,91 40,72 19,03 12,46

24 FACHADA PERIMETRO 0,00 67,48 3,50 236,18 45,02 191,16 0,00

25 PERIMETRO MURO 0,00 71,85 2,00 143,70 10,00 267,40 0,00
TOTAL 181,58 1019,03 181,58 184,72
TOTAL GERAL 213,51 1155,30 213,51 184,72
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Prefeitura Municipal de Caatiba

QUADRO DE AREA PORTAS MATERNIDADE

@
OBRA: REFORMA MATERNIDADE E HOSPITAL e r————
‘« Caatiba

MUNICIPIO : CAATIBA - BA JUNTOS PODEMOS MAIS

TP 13.856.372/000145

- NOMECLATUR | QUANTIDADE - . *AREADE | AREA TOTAL SOLEIRA
ITEM DISCRIMINAGAO A um) DIMENSAO (m) |  AREA (M) | pi\ryRA (m?) | PINTURA (m?) (m) (m2)
1 Porta de madeira P1 0,00] 0,60 x| 2,10 1,26 3,78 0,00 0,00 0,00
2 Porta de madeira P2 5,00] 0,70| x| 2,10 1,47 4,41 22,05 3,50 0,53
3 Porta de madeira P3 7,00| 0,80 x| 2,10 1,68 5,04 35,28 5,60 0,84
4 Porta de madeira P4 6,00| 0,90 x| 2,10 1,89 5,67 34,02 5,40 0,81

Porta em madeira lei, uma folha,
abrir, com visor em aluminio e
vidro 0,60x0,80m tipo guilhotina,
5 provida de bate maca e rodapé P5 6,00| 1,20( x| 2,10 2,52 7,56 45,36 7,20 1,08
em chapa de ago inox.NOS
LADOS INTERNO E EXTERNO,
BATENTES E FERRAGENS,
EXCETO VIDROS

Porta em madeira compensada,
2 folhas, com visor(2x20x90cm),
6 tipo vai-vem, provida de bate P6 2,00| 1,40( x| 2,10 2,94 8,82 17,64 2,80 0,42
maca e rodapé em chapa de
aco inox.

Porta em madeira compensada,
inclusive bandeira fixa para

7 vidro, 2 folhas, provida de bate P7 1,00( 2,00| x| 2,70 5,40 16,20 16,20 2,00 0,30
maca e rodapé em chapa de
aco inox.
TOTAL 26,00 154,35 24,50 3,98

OBS.: De acordo com este critério, estardo considerados as duas faces da esquadria, seus caixilhos ou marcos e todos os recortes,
desenhos e acabamentos que porventura tenha.
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Prefeitura Municipal de Caatiba

QUADRO DE AREA JANELAS HOSPITAL

OBRA: REFORMA MATERNIDADE E HOSPITAL ® .
Cacatib

MUNICIPIO: CAATIBA - BA uu | a
JUNTOS PODEMOS MAIS

——— NP3 13,856 972/000166

NOMECLATUR | QUANTIDADE , | AREATOTAL | AREADE

ITEM DISCRIMINAGAO A (uN) DIMENSAO (m) | AREA (m?) ) GRADE (m?)

1 Janela de vidro J 2,00 2,00 x 1,45 2,90 5,80 5,80
2 Janela de vidro 12 3,00 1,80 x 1,45 2,61 7,83 7,83
3 Janela de vidro 3 1,00 1,60 x 1,45 2,32 2,32 2,32
4 Janela de vidro Ja 1,00 1,00 x 1,20 1,20 1,20 1,20
5 Janela de vidro 5 1,00 2,80 x 1,45 4,06 4,06 4,06
6 Janela de vidro 16 1,00 1,33 x 0,90 1,20 1,20 1,20
7 Janela de vidro 17 1,00 2,35 x 1,45 3,41 3,41 3,41
8 Janela de vidro J8 2,00 1,70 x 1,45 2,47 4,93 4,93
9 Janela de vidro J9 1,00 3,00 x 1,45 4,35 4,35 4,35
11 Vitro de vidro V1 1,00 1,70 x 0,90 1,53 1,53 1,53
12 Vitro de vidro V2 4,00 0,80 x 0,90 0,72 2,88 2,88
13 Vitro de vidro V3 2,00 0,40 x 0,90 0,36 0,72 0,72
TOTAL 20,00 [ ] 40,22
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Prefeitura Municipal de Caatiba

QUADRO DE AREA AMBIENTES HOSPITAL

@
OBRA: REFORMA MATERNIDADE E HOSPITAL LEV ) P "y @
AREA AREA DE
ITEM DISCRIMINAGAO AREA PISO (m?) PER'::'"E)TRO PE DIREITO (m) l},’f&m_“:ﬁf P:\,:ESS:EE}??T R%’Ei}:g:;'r PIN:_?;';OT:TO RODAPE (m)
FINAL (m?) (m?)
1 Banheiro 08 177 5,32 2,50 13,30 2,22 11,08 1,77
- 2 Banheiro 09 1,69 5,20 2,80 14,56 1,62 12,94 1,69
2 3 Banheiro 10 3.64 8,20 2,80 22,96 1,86 21,10 3,64
é 4 Banheiro 11 4,20 8,56 2,80 23,97 2,25 21,72 4,20
g 5 Banheiro 12 4,26 8,58 2,80 24,02 2,49 21,53 4,26
Z 6 Banheiro 13 2,04 5,80 2,80 16,24 1,26 14,98 2,04
7 Banheiro 14 4,03 8,04 3,00 24,12 2,61 21,51 4,03
TOTAL 21,63 124,86 21,63
AREA AREA DE
ITEM DISCRIMINAGAO AREA PISO (m?) PER'(':'"E)TRO PE DIREITO (m) ﬁT&T:LR(E"&)E PE;E;%}iT R%’Eizg::T pm:'?;:o'r:'ro RODAPE (m)
FINAL (m?) (m?)
8 Administragao 8,40 10,92 3,00 32,76 1,20 31,56 8,40 10,92
A M.
9 |ESTERELIZADO 5.00 6,84 3,00 20,52 0,60 19,92 5,00 6,84
10 |Almoxarifado 5,04 9,20 3,00 27,60 3,42 24,18 5,04 8,60
11 Area aberta 1 21,75 19,10 3,00 57,30 7,31 49,99 0,00 18,20
12 |Area Aberta 2 16,82 16,49 3,00 49,47 8,50 40,97 0,00 15,69
13 |CIRCULAGAO 9,43 11,08 3,00 33,24 7,72 25,52 9,43 10,28
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Prefeitura Municipal de Caatiba

QUADRO DE AREA AMBIENTES HOSPITAL

L]
OBRA: REFORMA MATERNIDADE E HOSPITAL e . ——— @
‘@) Cacitiber

#REF! CAATIBA - BA R s OS2 A
AREA AREA DE
ITEM DISCRIMINAGAO AREA PISO (m?), PER'('::TRO PE DIREITO (m) ﬁT&r:LRF;)E P::EESI'::I)ORT R%’E::g::T PIN';?J';';C‘T:TO RODAPE (m)
(m) FINAL (m?) (m?)
14 |CONSULTORIO 10,87 13,39 3,00 40,17 5,36 34,81 10,87 11,79
15 [COPA 6,30 10,20 3,00 30,60 5,82 24,78 6,30 8,60
16 |Corredor 1 35,06 35,55 3,00 106,65 19,26 87,39 35,06 26,55
17 |Corredor 2 29,10 21,79 3,00 65,37 13,24 52,13 29,10 17,59
18 |Cozinha 11,09 13,39 3,00 40,17 4,88 35,29 11,09 12,59
19 |Enfermaria 1 31,34 7,92 3,00 23,76 2,31 21,45 31,34 6,82
20 |Enfermaria 2 35,09 23,70 3,00 71,10 7,77 63,33 35,09 22,00
< 21 |Enfermaria 3 22,04 19,20 3,00 57,60 544 6,07 22,04 17,50
§ 22 |Enfermaria 4 6,86 10,48 3,00 31,44 5,04 26,40 6,86 8,08
é 23 |FISIOTERAPIA 10,96 13,41 3,00 40,23 3,68 36,55 10,96 12,61
< 24 |M. HOSPITALAR 11,01 13,40 3,00 40,20 4,73 35,47 11,01 12,10
25 |OBSTRETRICIA 10,69 13,24 3,00 39,72 6,20 33,52 10,69 11,24
26 |P. ENFERMARIA 10,64 13,20 3,00 39,60 3,68 35,92 10,64 12,40
27 |PEDIATRIA 9,88 12,80 3,00 38,40 3,68 34,72 9,88 12,00
28  |Pronto Socorro 5,75 9,66 3,00 28,98 4,62 24,36 5,75 7,36
29 |RAIOX 10,82 13,29 3,00 39,87 273 37,14 10,82 11,99
30 |Recepgao 7,64 11,06 3,00 33,18 3,18 30,00 7,64 10,26
31 [SALAO1 4,39 8,56 3,00 25,68 2,25 23,43 4,39 7,96
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QUADRO DE AREA AMBIENTES HOSPITAL

OBRA: REFORMA MATERNIDADE E HOSPITAL e . ——— @
W Caatiba

#REF! CAATIBA - BA NS B
AREA AREA DE
DESCONTO
ITEM DISCRIMINACAO AREA PISO (m?) PERIMETRO PE DIREITO (m) AREA PAREDIE PAREDE/PORT | REVESTIMENT FORRO E RODAPE (m)
(m) PARCIAL (m?) AS (m?) O PAREDE PINTURA TETO
FINAL (m?) (m?)
32 |SALA DE ESPERA 36,64 28,03 3,00 84,09 18,15 65,94 36,64 21,83
33 |SALA Descanso 10,98 13,44 3,00 40,32 3,68 36,64 10,98 12,64
ACESSO HOSP- -
34  |MATERNIDADE ’ 14,04 3,00 42,12 4,73 37,40 6,27 11,99
FACHADA 0.00
35 |PERIMETRO ’ 98,87 3,00 296,61 20,00 276,61 0,00
36 PERIMETRO MURO 0,00 108,65 2,20 239,03 8,10 461,86 0,00
TOTAL 389,86 1713,35 351,29 346,43
TOTAL GERAL 411,49 1838,21 372,92 346,43
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Prefeitura Municipal de Caatiba

QUADRO DE AREA PORTAS MATERNIDADE

L)
OBRA: REFORMA MATERNIDADE E HOSPITAL S " @
“@ cadtiba

MUNICIPIO : CAATIBA -BA JUNTOS PODEMOS M.

NOMECLATUR | QUANTIDADE *AREADE | AREA TOTAL SOLE

ITEM DISCRIMINAGAO A oM DIMENSAO (m) [ AREA (m?) | o\ niio @) | PINTURA (m?) ™
1 Porta de madeira P1 6,00( 0,60 x| 2,10 1,26 3,78 22,68 3,60
2 Porta de madeira P2 4,00{ 0,70[ x| 2,10 1,47 4.41 17,64 2,80
3 Porta de madeira P3 5,00{ 0,80[ x| 2,10 1,68 5,04 25,20 4,00
4 Porta de madeira P4 13,00 0,90 x| 2,10 1,89 567 73,71 11,70

Porta em madeira lei, uma folha,
abrir, com visor em aluminio e
vidro 0,60x0,80m tipo guilhotina,
5 provida de bate maca e rodapé P5 2,00| 1,20| x| 2,10 2,52 7,56 15,12 2,40
em chapa de ago inox.NOS
LADOS INTERNO E EXTERNO,
BATENTES E FERRAGENS,
EXCETO VIDROS

Porta em madeira compensada,
2 folhas, com visor(2x20x90cm),
6 tipo vai-vem, provida de bate P6 0,00| 1,40| x| 2,10 2,94 8,82 0,00 0,00
maca e rodapé em chapa de
aco inox.

Porta em madeira compensada,
inclusive bandeira fixa para

7 vidro, 2 folhas, provida de bate P7 0,00{ 2,00 x| 2,70 5,40 16,20 0,00 0,00
maca e rodapé em chapa de
aco inox.
8 Porta de madeira P8 1,00] 1,10{X| 2,10 2,31 6,93 6,93 1,10
9 Porta de madeira P9 1,00| 1,00{X| 2,10 2,10 6,30 6,30 1,00
10 Porta de diviséria PM 5,00{ 0,80[X] 2,10 1,68 4,00
11 Portdo de madeira PT 1,00| 0,80[X] 1,50 1,20 0,80
12 Portéo de ferro/vidro PF 1,00| 1,40/ X| 2,10 2,94 1,40
13 Portéo de ferro/vidro R 1,00) 1,60/ X| 2,10 3,36 1,60
TOTAL 40,00 167,58 34,40

OBS. De acordo com este critério, estarao considerados as duas faces da esquadria, seus caixilnos ou marcos e todos 0s recortes,
desenhos e acabamentos que porventura tenha.
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QUADRO DE AREA AMBIENTES HOSPITAL

@
OBRA: REFORMA MATERNIDADE E HOSPITAL & % 'y @
W Caatiba

MUNICIPIO:  CAATIBA - BA JUNTOS PODEMOS MAIS

CNPJ. 13.856.372/0001-66

- NOMECLATUR | QUANTIDADE | AREATOTAL AREA DE
ITEM DISCRIMINAGAO A um) DIMENSAO (m) AREA (m?) ) GRADE (m?)
1| Janela de vidro J10 1,00 1,85 x 1,00 1,85 1,85 1,85
2| Janela de vidro J11 7,00 2,00 x 1,00 2,00 14,00 14,00
3| Janela de vidro J12 1,00 1,80 x 1,00 1,80 1,80 1,80
4| Janela de vidro J13 3,00 1,00 x 1,20 1,20 3,60 3,60
5| Janela de vidro 1J4 1,00 1,00 x 0,80 0,80 0,80 0,80
6| Janela de vidro J15 1,00 3,00 x 1,00 3,00 3,00 3,00
7 janela de correr 1J6 1,00 2,50 x 1,00 2,50 2,50 2,50
em aluminio, com
quatro folhas para 117 1,00 2,20 x 1,00 2,20 2,20 2,20
vidro, duas fixas e
duas moveis 117 1,00 2,00 x 1,00 2,00 2,00 2,00
10 Janela de vidro J18 1,00 1,00 x 1,00 1,00 1,00 1,00
11 Janela de vidro J19 1,00 1,40 x 1,00 1,40 1,40
12| Vitro de vidro \'Z3 3,00 1,00 x 0,60 0,60 1,80
13| Vitro de vidro V5 1,00 0,60 x 0,60 0,36 0,36
14| Vitro de vidro V6 1,00 0,70 x 0,60 0,42 0,42
5| Vitro de vidro V7 1,00 1,20 x 0,60 0,72 0,72
6| Vitro de vidro V8 20,00 0,20 x 1,00 0,20 4,00
7 Conbogd JC 2,00 1,80 x 1,90 342 6,84
TOTAL 47,00 [T 32,75
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A % Grau de Sigilo
a Quadro de Composigio do BDI 1 #PUBLICO

N° TC/CR |PROPONENTE / TOMADOR |

102250158 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA BA
OBJETO

REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construgéo e Reforma de Edificios Sim
Conforme legislacao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 60,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
. . = Intervalo de admissibilidade
0,
Itens Siglas | % Adotado| Situagado 1° Quartil Médio 3° Quartil
Administragdo Central AC 4,01% - 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 1,27% - 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,23% - 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 7,40% - 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria - 0% ou 4,5%,
conforme Lei 12.844/2013 - Desonerag&o) CFRB 4.50% OK 0.00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneragéo
(Férmula Acérdso TCU) BDI PAD 23,55% OK 20,34% 22,12% 25,00%
BDI COM desoneragao BDI DES 29,80% OK

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

* *
soLpEs~  HAC+S+R+G)*(1+DE)*(1+l)
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de célculo para Construgao e
Reforma de Edificios, é de 60%, com a respectiva aliquota de 5%.

Observacdes:

Local: Data:
0 23 de maio de 2016
Responsavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: WELLISSON DA SILVA AMADO Nome:
Titulo: ENG CIVIL Cargo:

CREA/CAU: 67324
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P f . t M . . | d C t . b
cA, Fr A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
N° TC/CR |N= CONVENIO GIGoV |GESTOR ‘PROGRAMA |A(;Ao/ MODALIDADE |DAYA Dt
102250158 VC - VITORIA DA CONQUISTA | Joaquim Mendes de Sousa Janior PLANEJAMENTO URBANO.
|FROPONENTE 1 TOMADOR |MUNICIPIO IUF ‘LOCALIDADEI ENDEREGO |OBJETD
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA BA CAATIBA - BA Rua: Jerson Sales SN, CENTRO REFORMA DE UNIDADE DE ATENGAO ESPECIALIZADA EM SAUDE
|I)ATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI ||)Esck|glo DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI

01/01/16 sim Salvador/ BA LicITACAD 2080%
w 5
2 s 2
z 2 sok
& = 25¢
i o Z3¢g
|5 3 228
= 2 32
Descrigao 2 3 4 5 6 7 8 9
o) X 0.70
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO E=0.09M - REVESTIDA | _m* X X -
ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE m X , -
12, X X
12, X 1
15, 1
77, 7
77,
B S [ E—
[LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO D] ¥ i
ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO
CA (LEVE DIA), 90X2 8 5
RTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA). LISA, SEM-OCA, 2.00X2 uni 1 1
CHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHA__uni 1.4 1.4
HADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACAB| _un 7. 7
CHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAN _uni X X
RTA EM MADEIRA LEI, LISA, SEMI-OCA, 1,20X2,10M, UMA FOLHA, ABRIR| _un 7. X 2,00
RTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 140 X 2.1__un
IDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM m . £
VIDRO LISO FUMEE, E= 4MM e
0 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO m* X .
1 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO_ COM QUATRO FOLHAS PARAVIDRO. X - 6.70
(GRADE DE FERRO COM TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 MALHA 2", L
I
145,94 |
PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS m? 321,93 15435 167,58 |
[PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, DUAS DEMAOS e 1.068.77 267 461,86 | 339,51
CACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO_ | _m? 1635,35 560, 974,
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES. O _m" 1.535,35 560, 974,
CACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EMTETO,| _m* 57144 181 389,
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PARED] " 467.77 191, 276,
ACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO me
DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES. UMA DEMAO.
/BO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INS|
[PONTO DE AGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RIGIDO SOLDAVEL @[ _un X
[PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVI M (] _un X X
[PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @100 MM (_un X X
[RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA ACABA| _un X
(CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS ESP. = 0.12M] _un X X
[TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E| _m 10, 10,
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM FORNECIDO E 14, 14,
X REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES| _un X
0 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PA| _un X X
1 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29.5 X 39CM OU EQUIVALENTE. {__uni 7. 7.
[BANCADA EM ACO INOX - 304, DIMENSOES 1,20 X 0,60M C/ 01 CUBA 80X50] _un X 3 100
BANCADA EM ACO INOX. DIM 1,.80X0,60. C/ 02 CUBAS, SIFAO CROMADO. V| _un X 1, 1,00
[BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM ACO INOX L=B0CM, 0=1 1/2 uni 6
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2° OU 3/4", PARA PIA, PADRA| _un X 4,
X 0
N [ [ E—
IPL 164 16,
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MOD TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 1| _unid X 8
(CABO DE COBRE FLEXIVEL SO ¥, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PA|__PT 2,476, 2,476,
LUMINARIA CALHA SOBREPOR uni 35, 35
LUMINARIA CALHA SOBREPOR uni X X
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO). uni 14 14
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO). uni ) 7
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR n X X
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOL, uni 16, 16,
[QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA| _uni K K
[PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATE 3000 VA, COM ELE]{ PT X
[DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA - 175 _unid X X
[CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV, PAR__m 19, 19,
I, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARL_m 22, 2
ASICA DEMANDA ENTRE 0 E 15.2 K| _unid X K
DN 32 MM (1), PARA CIRCUIT _m 75. 75,
50 MM (1 1/2°) - FORNECIMENT _m 61, 61,
60 MM (2') - FORNECIMENTO H__m ¥
85 MM (3") - FORNECIMENTO H__m K
NTO DE LUZ EMBUTIDO
TOMADA 4P + T, BLINDADA, DE 16A 220V
FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM. INCI unid
MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PECA SERRADA Y m*
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 1| m*
LIMPEZA FINAL
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE {_unid | 7,00 3,00] 3,00] 1,00
[EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO (PQS). CAPACIDADE 20 KG SOBRE ROD/ _unid_| 6.00 3.00] 3,00 I
[EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO ["unid | 800 300] 3,00 200]
Nome:  WELLISSON DA SILVA AMADO Nome:  VALDEMIRO ALVES DOS SANTOS
Titulo:  ENG CIVIL Titlo:  ENG CIVIL
CREAICAU:67324 CREAICAU: 67323
ARTIRRT: ARTIRRT:
27.476 002 micro 1
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W PO - PLANILHA ORCAMENTARIA Grau de Sigilo
A , S A Orgamento Base para Licitacdo #PUBLICO

woowewo  [aegu Jgesron Jprocaa Jacso o mane frmosssmar |
102250158 VG- VITORIA DA CONQUISTA Joaquim Mendes de Sousa Junior PUANEIAMENTO URBANO
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO oBJETO .
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA BA [CAATIBA - BA Rua: Jerson Sales SN, CENTRO REFORMA DE UNIDADE DE ATENGAO ESPECIALIZADA EM SAUDE
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRICAO DO LOTE Boi1 | Boi2 | BDI3 | BDI4 | BOIS
01/01/16 Sim Salvador / BA LICITACAO 29.80%
sdi s By . Custo Unitério BDI Prego Unitario Prego Total
ttem Fonte Cédigo Descrigdo Unidade | Quantidade
ig ¢ (RS) (%) (R$) (RS)
 SERVICOPRELIMINARES
1 74200/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO m? 800 23800 BDI1 308.92
iRETIRADA, MOVIMIENTO DE TERRA E BOTA-FORA
1 0018 DEMOLIGAQ DE PIS m 38163 8,00 BDI 1038
2 0022 DEMOLICAQ DE REVESTIMENTO CERAMICG Ol m 17588 7165 1512
10963 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO CERA m . 14, 18
m X 17, 22,
ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COM COMF‘ACTA m 40, 5
unid 12, 7 X
unid 12, 7. .
28 unid 15,00 7,281 BDI1 945
29 m 6,70 500 BDI1 649
2.10 SINAPI E{__E_T\RADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS m 77,03 19,53] BDI1 25,35
RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLU )
21 SINAP! CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL b 708 1204 BOI1 1563 1.203.9
3 "INFRAESTRUTURA E SUPREESTRUTURA 230116
3.1 SINAPI 1A 1 m 133 31712 BDI1 41162 5
32 SINAPI OMPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO m 124 364,911 BDI1 47365 587,33
33 SINAPI "ABRICAGAO DE FORMA PARA SERRADA, E = 25 M. m 650 3675 BDI1 47,70 310,05
24 SAP! 92873 LANGAVENTO COM USO DE BALDES, ADENSANERTO & ACABANENTO DE CONCRETG Eff i 24 s604|  BDI1 7274 0020
35 SINAPI 73996i001 {ARMACAO ACO CA-50 /1,0M3 DE CONCRETO mi 124 478,001 BDI 1 6785 786,13
4 :PAREDES E PAINEIS 1,866,96
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,6X19X19CM
4.1 SINAPI 87521 (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M: COM VAOS E m 3322 4330 BDI1 56,20 1.866,96
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
5 ESQUADRIAS E FERRAGENS = 3462584
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE
&1 SINAPI 90823 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. unid 800 tesor) Bont 21052 175456
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 2,00X2,70M INCLUSIVE BANDEIRA
52 ORSE 08090 FIXA PARA VIDRO, 2 FOLHAS, PROVIDA DE BATE MACA E RODAPE EM CHAPA DE AGO INOX NOS unid 1,00 172530 | BDI1 223944 223944
LADOS INTERNO E EXTERNO, EXCLUSIVE VIDROS
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO DE
53 SINAPI 740684 ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATAO CROMADO!  urid 1,00 17385  BDI1 22566 225,66
54 SINAPI 91305 unid 7,00 4144  BDI1 53,79 376,53
55 SINAPI 91307 unid 9,00 4353 BDI1 56,50 508,50
56 ORSE 08802 unid 7,00 166500 |  BDI1 216117 15.128,19
57 08227 wsowzxzoxeocm) TIPO VAL-VEM, PROVIDA DE BATE MACA E RODAPE EM CHAPA DE A(;O INOX, | unid 200 147200 |  BDI1 191066 382132
~ INCLUSIVE BATENTES E EXCETO VIDROS
58 72122 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADD, ESPESSURA 44 m 112 9161 11891 13318
59 01881 VIDROLISO FUME, E= 44 m 337 144,68 187,79 632,85
5.10 58052 m 032 264,00 342,67 109,65
SANECA o EoRAER e ALuMIN\O COM GUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS ;
1 i ra671 MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR m 670 2rase 86,42 238801
27.476 V002 micro 1
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N N ) X Custo Unitério B80! Prego Unit Prego Total
ltem Fonte Cédigo Descrigio Unidade | Quantidade
N eere N § ) ) ®S) ®)
GRADE DE FERRO COM TELA DE AGO GALVANIZADO FIO 12, MALHA 2", LOSANGULAR, SEM "
512 ORsE oset REVESTIMENTO E CANTONEIRA EM "L" DE ABAS IGUAIS DE 3/4" X 1/8" ™ 7297 7716} ot 100.15 730795
€ SREVESTIMENTOS — =0 21.68438
CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES, COM COLHER DE .
o1 SINAPI 87869 {PEDREIRO, TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. m 8992 2%, 8ot 376 38,10
REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO N
62 SINAPI 75481 VANUAL DA ARGAMASSA o PR m 89,92 1372|  BDI1 1781 160148
{REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES
6.3 SINAPI 87269 DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA m 407.07 3727 BDI1 4838 19.694,05
INTEIRA DAS PAREDES.
PEITORIL EM MARMORE BRANGO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA RACO 1:3
54 SINAP! 84089 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA m 080 6517} Bot 8459 075
7 ; 7197027
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE "
7.1 SINAPI 84191 | ILATACAD PLASTIGAS m 63175 67.06| BDI1 87,04 54.987,52
'REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLAGAS TiPO GRES DE DIVIENSGES 35%35 CM .
72 SINAPI 87248 APLIGAOA EM OE AREA MAIGR GUE 1002 m 64,46 2200 BDI1 28,56 1.840,98
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 114 (CIMENTO £ AREIR) PREPARO ANUAL, APLICADO B "
7.3 SINAPI 87767 RE IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA 4M m 13,09 3900 BDI1 5062 662,62
74 SiNAPI 738501001 AOBALE e MARVARTTE ALTORA ToCH. o 53115 3100 | BbI 1 5736 1447615
B B “PINTURA 59,
8.1 SINAPI 794971 PINTURA A OLEO, 3 DEMAQS m 32193 16,50.| _BDI1 2142
sl 793341 ASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, DUAS DEMAGS m 1,068,77 0 4
I A m 44 ;
URA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS m : ;
m Y 71
m X §
m 571, i1, 15
8 m? 467.77 . ;
1 m 10,00 994| _BDI1 12,90
2 unid 400 8,13 BDI1 88,43
9.3 uni 4,00 3854 BDI1 5002
94 unid 2,00 6090 | BDI1 79,05
95 unid 2,00 2502 BDI1 32,48
96 unid 1,00 167,00{  BDI1 216,77 216,77
0.7 SINAPI 89800 m 10,00 1388 | BDI1 18,02 180,20
ﬁ) IAL, DI
08 SINAPI 89711 & T ES00T0 SANITAR) m 14,00 1127|  BDI1 14,63 204,82
EX) SINAPI 741751 REG\STRO TS COCREE LA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMEN nid 200 73,00 BDI1 5475 18950,
SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BR/ 0, INGLUSG
10 SINAPI 86931 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANGO, 122 X 400H - EORNECMENTO.E INSTALACAO. unid o 310004 Bt 402,38 261666
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
9.1 SINAPI 86943 i A A unid 7.00 132,31 BDI1 17174 1.202,18
.12 ORSE 08121 L unid 4,00 164800 | BDI1 2.139,10 8.556,40
BANCADA EM AGO INOX, DIM 1,80X0,60, C/ 02 CUBAS, SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA,
13 ORSE TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA CM, CONCRETADAE ASSENTA unid 200 0861} Bot 117289 234578
5.1 nid 600 98,89 BDI1 770,16
.15 SINAPI FornE unid 600 3098 BDI1 4021 241,26
16 ORSE unid 200 372.00| _BDI1 482,86 965,72
17 unid 7,00 32001 B 41,54 290,7¢
18 unid 7,00 7521 BDI1 9,76 68.3:
0 222450
0.1 PT 16,00 7,001 BDI1 909 1454
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MGDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
102 SINAPI SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. unid 800 ;1sf Bout 262 26096
27.476 V002 micro 2
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. N . . Custo Unitario BDI Prego Total
Item Fonte Cédigo Descrigao Unidade Quantidade
N ¢ ) ) ®)
'CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
103 SINAPI 91927 TERMINAIS - FORNEGIMENTO & INSTALAGAD PT 2.476,60 300{ BDI1 3,89 963397
. LUMINARIA CALHA SOBREPOR PILAMP.FLUORESCENTE QXADW COMPLETA, INCL.REATOR
104 ORSE 03954' PARTIDA RAPIDA £ LAMPADAS ) unid 35,00 8501| BDI1 110,34 3.861,90
LUMINARIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORI 3 IPLETA, INCL.REATOR
105 ORSE 04896 PARTIDA RAPIDA E LAMPADA unid 9,00 61,00 BDI1 79,18 712,62
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDG SUPORTE E PLACA -
106 SINAPI 52000 FOREEENTO £ MeTaLe unid 11,00 1438 BDI1 1867 20537
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
10.7 SINAPI 92001 FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. unid 41,00 16,00 BDI1 20,77 851,57
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,
10.8 sINAPI 09734 FORNECIMENTO E INSTALAGAQ i unid 3,00 8223 BDI1 106,73 320,19
10.9 SINAPI 74130/001 (AMERICANO) 10 A 30A 240V, unid 16,00 12,60 BDI1 16,35 261,60
UTIR, COM BARRAMI NTO EM CHAPA DE ACO, PARA ATE 24
10.10 ORSE 00494 UROPEU (LINHA A) LUSIVE DISJUNTG S unid 1,00 357,38 BDI1 463,88 463,88
FONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATE 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC
1o ORSE 3292 RIGIDO EMBUTIDO @ 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOF’/30A 220V, INC INCLUSIVE ATERRAMENTO T 200 19200 8o 24922 49844
1012 ORSE. EC) TEN: KA - 175 unid 400 93,00 BDI1 120,71
10413 SINAPI CAgO DE COBRE FLEX\S\/EL \SOLCI;DO 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS | m 19.60 5,56 BDI1 7,22 141,51
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 M, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS |
10.14 SINAPI 91931 -FORNEC\MENTOE\NSTALA A,O i m 22,10 BDI1 9,09
10.15. ORSE 11128 unid 1,00 BDI1 1.958,68
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1%), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
10.16 SINAPI 91836 INSTALADO EM FORRQ - FOI IMENTO E INSTALACAQ. m 75,60 BDI1 6,71
7. SINAPI R T ENTOE. INSTALAGAO. m 61,8 13/
8 SINAPI 0 E INSTALAGAO. m 6, 17,
9 SINAPI (TO E INSTALAGAO. m 1, 35
0 ORSE unid 44, X
1 ORSE Unid 7, 48,
i SiNAPI 739161 002 2, ] unid 71351 71001 BDIT 7726
1.2 ORSE 04732 MADE\RAMENTDREM M?ASSARANDUBNMADE\RA DE LEI, PECA SERRADA 5CM X 14CM, P/ TELHA m 18,39 2349 BDI1 30,49 560,71
'URA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, E 2
1.3 SINAPI 84035/ ACESSOR\OS EXCLUINDO MADEIRAMENTO m 18,39 60,91 BDI1 79,06 1.453,91
12 SERVICOS COMPLEMENTARES 17.744,85
121 SINAPI LIMPEZA FINAL - m 687,07 1,00 BDI1 1,30 893,19,
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA
122 SINAPI FORNECIMENTO E COLOCACAO unid 7,00 119,92 BDI1 155,66 1.089,62
123 EXTINTOR DE PO QU QS), CAPACIDADE 20 KG E RODAS, unid. 6,00 152498 | BDI1 1.979,42 i1
124 S\NAP\ EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 8,00 374,18 BDI 1 485,69 3.885,52
Encargos sociais: Para elaboragao deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.
Observagdes:
Nome: 'WELLISSON DA SILVA AMADO Nome: VALDEMIRO ALVES DOS SANTOS
Titulo: ENG CIVIL Titulo: ENG CIVIL
CRENCAU 67324 CREA/CAU: 67323
ARTIRR ARTIRRT:
27.476 v002 micro 3
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terca-feira, 13 de marco de 2018 | AnoV - Edigéo n° 00344 | Caderno 1 Didrio Oficial do MI.II'IICipIO

Prefeitura Municipal de Caatiba

CA’ vA CFF-CT - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DO CONTRATO |
‘N TCICR ‘ > CONVENIO ciGov GESTOR |PRDGFAMA |Acﬁu / MODALIDADE In‘“ DE ASSINATURA
02250°58 215838:2014 - WITORIA DA CONGUISTA Joaquim Mandes da Souss PLANEJAMENTO J3BAND

LOCALIDADE | ENDERECO
Rua’ Garson Sales S, CENTRO

PROPONENTE | TOMADOR MUNICIPIO / UF
PREFEITUZA MUNICIPAL DE CAAT B4 BA CanTiBA -BA

Jane _
SEFORMA DE UNIDADE DE ATENCAG SSPECIALIZADA EM SAUDE

APFI INO N0 FMPREENDIMENTO
[REFORMA MATE INIDADE/HDSFITAL CAATIBA

‘nssnnmln 1O FMPREENNIMENTD. |m=n|msn
SEFORIAA DE UNIDADE DE ATENCAD SPECLALIZADA EM SAUDE
Tipo de Inicio Previsto
[ Inicial abr-16

-:ﬂpa el pescricio " do Parcolas | vajores Totais (5 parcela parcela 2 parcea parcela 4 Parcslns Parcola &
2 9 779678 5001453 34,8 23.834,98]
Acumulado 105,67 163 21349 1 B 2483 2 |
% 05.18 678, 1634755 13.490.10 0518
1| M| T eTiRAOA MOVIMENTO DE TERRA | Acumuiaco (i) Rt MRS58
M 2 erSTRUTURAPAREDESE | acumusdors " A2 ool ) )
1 Meta | 3. |ESQUADRIAS E FERRAGENS, m RS 3462584 0.0 ;g‘gnv/: 2000%) o0 frep
1 Meta | 4 |REVESTIMENTOSPISOPINTURA m RS  153.647,60 gg‘g‘“:ﬁ
UM s RN AmSTALAGAD ,‘Mm...mm RS e oo S000% 10000%
1| M s CpremenTARE: pevrerryorn Bk oo0% o0 So00% 10000%
Local: 1GUAI BA. Representante Tomador / Agente Promotor
Data: segunda-feira, 23 de maio de 2016 Nome: 0

Cargo: 0

41.211v005 micro 1
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